Obrazec »VZOREC POGODBE«

PRILOGA 12

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o0., Arze 1b, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor druzbe Alen
Radojkovi¢, ID st. za DDV: SI73819174, maticna Stevilka: 5105633000 (v nadaljevanju: narocnik)

in
___ssedezemyv , ki ga zastopa
,ID St. zaDDV: , matiéna Stevilka:
(v nadaljevaniju: izvajalec)
sklenejo naslednjo
POGODBO

ZA 1ZVEDBO DEL NA OBJEKTU »SANACIJA CRPALISCA FIESA«

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len
Na podlagi postopka oddaje javnega narocila male vrednosti objavljenega na portalu javnih narocil,
st. objave JNO04080/2018-WO01 dne 19.6.2018, je bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela

izbran ponudnik

2. clen

.............................................. (vkljuCujo¢ vso pripadajoco dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
narocCila male vrednosti $t.: 4/JNMV-G/ITS-2018, ki je sestavni del te pogodbe.
I. PREDMET POGODBE

3. Clen

S to pogodbo narocnik naroca, izvajalec pa prevzame v izvajanje vsa dela potrebna za izvedbo del na
objektu »SANACIJA TLACNEGA VODA II.FAZA IN HLAC NA CCN.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:

° skladno s ponudbo St. .......cccceeeieeciiceeee e, LZON@ e ,
. skladno z razpisno dokumentacijo, po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,
° na podlagi projektne dokumentacije PZI:

a) Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti »Sanacija crpaliS¢a Fiesa«, St.
832/2017, Piran, november 2017, projektant: IGL d.o.o.,
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b) Nacrt elektro instalacij »Sanacija ¢rpalis¢a Fiesa«, $t. 2/17-E, Zagorje ob Savi, november
2017, projektant: Mitja Vetersek s.p.,

c) Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme »Sanacija ¢rpali$¢a Fiesa«, $t. 10/17, Zagorje ob
Savi, november 2017, projektant: Mitja Vetersek s.p.,

. CENA
4, clen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost del v skladu s ponudbo izvajalca, ki je sestavni del
pogodbe, znasa:

ponudbena cena

informativni izrac¢un DDV 22% po 76.a ¢lenu ZDDV-1

SKUPAJ (z DDV)

(Z DESEOD: ettt et et et et et bbb e ber e ene EUR ......... /100).

V ceni so vkljuceni vsi davki in dajatve po veljavni zakonodaji. V ceno so vkljuceni vsi stroski izvajalca
in njegovih podizvajalcev, ki so potrebni za izvedbo narodila. V ceno so vkljuéeni celotni stroski za
organizacijo obmocja in izvedbo del kot tudi vsi vzporedni stroski izvedbe tega javnega narocila
skladno z razpisno dokumentacijo.

5. ¢len

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu obracuna del po enoti mere po popisu in projektu za
fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zakljucka del.

Pogodbena vrednost iz prejSnjega ¢lena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomozna dela, razne
zasCite, zavarovanje in zasCito sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno
ureditev v Casu gradnje, zaCasne prikljucke, zacasno fizi€no zascito povrsin, ki niso predmet te
pogodbe, stroSke drobnega potroSnega materiala ter stroSke prevozov, skladis¢enja, vse
manipulacije, montaZe in stroSke vezane na odvoz ekoloskih odpadkov.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po tej pogodbi izvedel strokovno in skladno s projektno

dokumentacijo, v skladu z veljavnimi predpisi. Odstopanja v nacinu in kvaliteti so moZna edino s
predhodnim pisnim dovoljenjem narocnika.

v. ROKI
6. ¢len
Izvajalec se obvezuje priceti s pogodbenimi deli zdnem uvedbe v delo ter jih koncati do 15.11.2018.

Izvajalec se obvezuje priceti z gradbenimi zemeljskimi deli Sele po zakljucku kopalne sezone t.].
15.9.2018.

Ce izvajalec ne pri¢ne z deli v predvidenem roku, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

Rok dokoncanja se Steje dan, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti po zahtevi iz primopredaje
izvedenih del.
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Izvajalec je uveden v delo, ko mu narocnik preda:

- izvod projektne dokumentacije,

- podpisano pogodbo v dveh izvodih,

- ko bo podpisan zapisnik o uvedbi izvajalca v delo.

Datum pricetka del se vpise v gradbeni dnevnik. Pogodbena dela je izvajalec dolzan izvesti v
pogodbenem roku ne glede na vremenske razmere ali druge subjektivne sile.

V primeru zamude placil s strani investitorja izvajalec del ni upraviten do ustavitve del in do
podaljSanja rokov izvedbe del.

Prekoracenje dogovorjenega roka opravic¢ujejo naslednje okolis¢ine:

- visja sila (potres, poplave, pozar, ...),

- neugodne vremenske razmere, ki ne dopuscajo kvalitetne izvedbe del. Kot neugodne vremenske
razmere za podaljSanje roka se Steje samo odstopanje od desetletnega povprecja v asu izvajanja
del, po podatkih najblizje meteoroloske postaje.

V primeru dogovorjenega podaljSanja roka dokoncanja del, mora izvajalec naro¢niku predloZiti
ustrezno podaljSanje veljavnosti financnega zavarovanja za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
V. POGODBENA KAZEN

7. ¢len
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z dokon¢anjem del na objektu, se zavezie placati
pogodbeno kazen v visini 0,5 % obracunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne vec

kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

Obracun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo
Skodo.

Narocnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri konénem obracunu in sme konéno
situacijo zmanjsati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoracitve roka izvajalec obremenjen za celotni strosek
nadzora za Cas prekoracitve roka in za druge spremljajoce stroske. Naroc¢nik bo od dneva poteka roka
sproti, od mesecne situacije oziroma racuna odbil celotni stroSek nadzora za tekoc¢i mesec.

8. ¢len
Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene kazni,

ima narocnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene kazni.

VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA

9. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
. izvedel konéne geodetske meritve izvedenih del, ter dostavil naro¢niku geodetski posnetek
dokonénega stanja v dveh izvodih ter izvod na digitalnem mediju;
. prijavil zacetek gradbenih del ustreznim organom v kolikor je to potrebno glede na veljavno

zakonodajo;
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. izdelal varnostni nacrt in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v kolikor je le
ta potreben glede na veljavno zakonodajo;

. zavaroval obmocje posega tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi;

° vse upravne zadeve v zvezi z uporabo delovnih priprav in zaposlitvijo osebja na gradbis¢u ter
zadrZevanju izven gradbi$c¢a, urejal in zanje odgovarjal sam ter nosil vse morebitne nastale stroske;

. pred pricetkom del podrobno preucil prejeto dokumentacijo in obmodéje gradnje ter
narocnika opozoril na pomanijkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

. med izvajanjem del vodil gradbeni dnevnik ter obracunsko knjigo izmer v skladu z veljavno
gradbeno zakonodajo;

° izvedel vsa dela v pogodbenem roku, ne glede na oteZujoce okolisCine, ki bi jih moral
odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroskov;

. opravil vsa prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi
predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del;

. vgrajeval materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom, normativom in standardom ter si zanje
priskrbel ustrezne ateste;

° izvajal predvidena dela tako, da se ne bodo pojavljale poskodbe sled ¢asa ali vremenskih
nezgod;

° po predhodnem pisnem narocilu pooblaséenega predstavnika narocnika z vpisom v gradbeni

dnevnik opraviti tudi nepogojena dodatna dela in vec dela, ki so neodloZljivo nujna, da se prepreci
vecja Skoda na objektu;

° imel na gradbis¢u stalno ekipo kvalitetnih delavcev, ki jo med gradnjo ne bo menijal brez
predhodnega soglasja investitorja ali nadzornega organa. Vsako zamenjavo ekipe bo sporodil
investitorju tri dni pred zamenjavo;

° uposteval navodila pooblascenih zastopnikov narocnika;

° vse poSkodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzroc¢ene s svojim delom, popravil na
lastne stroske;

° uposteval predpise o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne gradnje in prevzel odgovornost za

izvajanje varstvenih ukrepov zahtevanih v nacrtu, na delovnih mestih pri gradnji tudi za svoje
podizvajalce;

° po koncanih delih dostaviti naro¢niku PID v Stirih (4) izvodih ter izvod na digitalnem mediju;

. po koncanju del zbral vso potrebno dokumentacijo, ateste, certifikate, vse potrebne izjave in
uredil vso potrebno dokumentacijo v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo;

. uposteval v pogodbeni ceni vse stroSke iz naslova predpisanih kontrol, atestov in ostalih

zahtev, kot so projektantski nadzor, geomehanski nadzor, geodetska dela.
10. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo narocniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predloZil
podpisano in Zigosano bianco menico z meni¢no izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti (v visini 10 % pogodbene obveznosti v EUR z DDV) z veljavnostjo za celoten ¢as trajanja
pogodbe, podaljSano za dodatnih trideset (30) dni po izteku pogodbe.

11. ¢len

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in
nevarnosti, ki nastanejo na objektu. lzvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati
delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za
osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso Skodo, ki bi jo povzrocil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

12. clen
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Izvajalec je dolzan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrZevati delovna mesta Cista in dnevno, na
svoje stroske, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upostevati Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne 22.04.2008). Po kon¢anem
delu mora zapustiti objekt in okolico Cisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naroc¢nik
sam, brez predhodnega obvestila na stroske izvajalca.

13. Clen
V kolikor bo narocnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okolis¢in potrebno izvesti dodatne gradnje
za izvedbo narodila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. javnem narocilu, bo dodatna dela oddal
istemu izvajalcu, skladno z veljavnimi dolo¢bami ZJN-3.
VIl. OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROCNIKA

14. ¢len

Narocnik je dolzan izvajalca uvesti v delo skladno s 6. ¢lenom pogodbe ter skladno s pogodbo
izpolnjevati finanéne obveznosti.

Nedorecene tehni¢ne resitve bosta pogodbeni stranki regulirali z vpisi v gradbeni dnevnik. Nadzorni
organ je dolzan na vpise v gradbenem dnevniku odgovoriti v roku 3 dni.

15. ¢len
Narocnik si pridrzuje pravico do placila obveznosti neposredno podizvajalcem, ¢e se ugotovi, da dela
ne napredujejo skladno s terminskim planom vsled neporavnavanja finanénih obveznosti izvajalca do

podizvajalcev.

Naroc¢nik ima pravico do prekinitve pogodbe, Ce izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v
smislu rokov ter kvalitete. V tem slucaju izvajalec nima pravice do pladila.

Narocnik ima v primerih nepravocasne izpolnitve obveznosti izvajalca v skladu s 6. ¢lenom te
pogodbe in v primeru nekvalitetne izpolnitve, pravico do pladila pogodbene kazni in hkrati
odskodnine tako v primeru prekinitve pogodbe kakor v primeru, ko se pogodba obdrzi v veljavi.

16. ¢len
V slucaju sporazumne prekinitve pogodbe se pogodbenika dogovorita o poravnavi nadaljnjih
stroskov.
Ce izvajalec prekine pogodbo samovoljno ima naroénik pravico do od$kodnine in vnovéenja garancije.
VIIl. PLACILA IN OBRACUN

17. clen

Obracuni del se bodo vrsili z ra¢uni oziroma situacijami, na podlagi dejansko izvrsenih del po gradbeni
knjigi in situacijah, potrjenih s strani nadzornega organa.

Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves Cas gradnje, tako da
izvajalec ni upravicen do podraZitev.
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18. ¢len

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in sele
nato, potrjene, dostaviti naro¢niku in soinvestitorju. Naroc¢nik bo nesporni del situacije izplacal 30.
(trideseti) dan po prejemu potrjene situacije.

IX. 1ZVRSITEV IN PREVZEM DEL
19. ¢len

Izvajalec je dolzan datum dokoncanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naroc¢nika takoj pisno pozvati
naj opravi prevzem del.

20. ¢len

Primopredaja objekta se izvrSi po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. lzjavo o odpravi
pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ narocnika.

O dokoncanju del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v
katerem natancéno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom
stroke,

- datume zacetka in koncanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolzan izvajalec ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti,

- morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Ce pogodbeni stranki ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokonéati, popraviti ali jih ponovno
izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme narocnik angaZirati drugega izvajalca, ki dela
izvede na izvajalcev racun.

21. ¢len

Koncni obracun izvedenih del se opravi po uspesni primopredaji objekta. Koncni obracun mora
vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvrSena pladila izvajalcu,

- koncni znesek, katerega izvajalec mora Se dobiti ali vrniti glede na nesporni del obracuna,

- eventualno zadrzani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,

- podatek o zahtevi o placilu pogodbene kazni ali kakrSnekoli povzrocene $kode eni od strank,

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

Koncno placilo izvedenih del se opravi po primopredaji objekta in odpravi vseh pomanjkljivosti.

X. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
22. ¢len

Narocnik doloca za odgovornega predstavnika po tej pogodbi: ........ccoeueieieieececcece e,
Izvajalec pa doloca za svojega odgovornega predstavinika: ..........ccoceeeeeceeieieieeeeceece et
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23. ¢len

Nadzorni inZenir NAroCNIKa J&: ..ot et
Izvajalec imenuje za vodjo del .......ccveceeiiinesreec e

Izvajalec lahko nadomesti vodjo del le s pristankom narocnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje
pogoje. lzvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja del stalno prisoten na gradbis¢u v ¢asu izvajanja
del.

Xl. GARANCUA
24. ¢len

Garancija za izvedena pogodbena dela pricne te¢i z dnem primopredaje objekta. lzvajalec je
odgovoren za kvaliteto izvrSenih del po uspeSno opravljenem prevzemu izvedenih del.

Garancijski rok znasa 5 let.

Izvajalec je dolZzan po uspeSnem prevzemu del predloZiti naroc¢niku banc¢no garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v visini 5 % vrednosti izvedenih del z DDV. Rok trajanja garancije je en
dan daljsi kot je garancijski rok, ki je dolocen v pogodbi.

25. ¢len
Izvajalec je dolzan v garancijskem roku na prvi poziv narocnika pristopiti k reSevanju pomanijkljivosti

in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Izvajalec mora v garancijskem obdobju
na poziv narocnika odpraviti napake kot sledi:

a) napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta in povzrocajo Skodo — takoj,
b) napake, ki niso nujne in ne povzrocajo Skode, pa v tehni¢no najkrajsSem casu, najkasneje v 8
dneh.

Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik, lahko naroénik
unov¢i banéno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroci odpravo pomanjkljivosti
drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Izvajalec je dolzan ne glede na garancijski rok popraviti oz.
povrniti vso Skodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta

XIl. PREDHODNE IN KONCNE DOLOCBE
26. ¢len

Pogodba je ni¢na, ¢e kdo vimenu in na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
narocnika obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku povzrofena $koda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, posredniku narocnika, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

27. ¢len
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Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodisCe s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

28. ¢len

Za razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v
razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo dolodila
Obligacijskega zakonika.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mozne le v pisni obliki.

29. ¢len

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoce resiti sporazumno, bo resevalo stvarno
pristojno sodisce v Kopru.

30. ¢len

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroci
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. clen

Pogodba je sestavljena v stirih (4) izvodih, ki imajo vsi veljavnost izvirnika in od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Datum: Piran, Datum:
Stevilka: Stevilka:
NAROCNIK: IZVAJALEC:

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.0.0. e

Direktor druzbe et
Alen Radojkovi€
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