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3.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

 
 
UVOD 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS je s sklepom in odločbo št.  35468-8/2009-5 z 
dne 07.09.2010  odločila, da se okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za odlagališče 
nenevarnih odpadkov Dragonja ne podaljša kar posledično pomeni, da ga je potrebno 
zapreti, skladno s predpisi in določili iz samega OVD.  
 
Na širšem območju odlagališča se ohranja Zbirni center Dragonja za prevzem ločeno 
zbranih odpadkov v katerem se vrši prevzemanje, tehtanje, kontrola, predhodno 
razvršanje in predhodno skladiščenje do predaje v nadaljnje ravnanje pooblaščenim in/ali 
pogodbenim prevzemnikom. 
V okviru zbirnega centra obratujejo še naprej:  

 zalogovnik odpadkov s površino za ročno izločanje frakcij primernih za recikliranje 
in frakcij neprimernih za MBO obdelavo MKO in odlaganje; 

 zalogovnik za kosovne odpadke; 

 zalogovnik oziroma delovne površine in pretovorna rampa za nakladanje odpadkov 
v zabojnike za transport, na kamione in odvoz na obdelavo in odstranjevanje;  

 površine in oprema za pranje dostavnih vozil in komunalnih posod;  
 
Odlagališče Dragonja je sestavljeno iz dveh delov, starejšega in novejšega. 
 
Novejši del deponije je bil izdelan po projektu št. 30/95 z dne november 1995, Projektiva 
inženiring Piran in gradbenim dovoljenjem št. 351-301-/95-96 z dne 22.02.1996 UE Piran. 
Starejši del odlagališča je bil saniran ob izgradnji novega odlagalnega polja leta 1996 po 
istem projektu. 
 
Zbrane izcedne vode se čistijo na rastlinski čistilni napravi.  Delno prečiščena voda iz 
rastlinske čistilne naprave je, zaradi velike količine te vode in povečanih količin organske 
snovi, dodatno obdelana  preko čistilne naprave KALDNES in tako obdelana speljana v 
kanalizacijski sistem (tlačni vod).  

 
Prekrivni sloj na starem delu je debelejši, na novejšem delu pa so deli deponije prekriti s 
cca. 20 cm debelim slojem zemlje. 
Nakloni brežin so preveliki, potrebno jih je ustrezno urediti za pravilno odvodnjavanje 
površinskih voda. 
Potrebno je ustrezno povišati in zaključiti sistem odplinjanja odlagališčnih plinov. 
Predmet načrta je zaprtje obstoječe deponije skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih ( Ur.l 61/11 , predvsem 32, 33, 35, 50 in 51 člen ).  
Sistem zapiranja je sestavljen iz ustrezne prekrivne plasti (drenažna, tesnilna, 
rekultivacijska plast ter zelenega pokrova). Zeleni pokrov predstavljajo ustrezne drevnine. 
Obstoječe odlagališče je izvedeno do najvišje kote 56,44. Najvišja kota deponije po 
projektni dokumentaciji PGD, PZI št.30/95-dep, PIP d.o.o., nov 95 , znaša 51,66 mnm. S 
poravnavo materiala bomo znižali najvišjo koto deponije na 53,30. Posedanje deponiranih 
odpadkov še ni zaključeno, tako da bo končna kota  
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deponije precej nižja. Točna opredelitev končne kote deponije ni mogoča, ker je končni 
posedek odvisen od časa izvršitve deponiranja, načina kompostiranja in utrjevanja, deleža 
vode v deponiranem materialu. Višina deponiranega materiala dosega cca 23 m, končna 
velikost posedkov lahko doseže tudi 35% višine, sedanji posedek ocenjujemo na 34% 
predvidenega končnega posedka s končno višino deponije skladno s PGD.   
 
Za izvedbo so potrebna naslednja dela:  

 Pripravljalna dela 

 Poravnava brežin odlagališča 

 Izdelava prekrivne plasti  

 Odvodnja izcednih voda na čistilno napravo in v črpališče   

 Odvodnja površinskih voda  

 Zagotovitev požarne varnosti  

 Zasaditev  

 Varovanje  

 Odplinjevanje  (predmet načrta stojnih instalacij )  

 Priključek električnih naprav na električno omrežje ( načrt elektroinstalacij )  
 
Posegi so predvideni na parcelah : 2619/2, 2619/1, 2617/1, 2617/2, 2614/2, 2614/1, 2615, 
2611/1, 2611/2, 2609/3, 2610/2, 3109, 2698/1, 2698/2, 2690/1, 2690/2, 2697, 2696, 2695, 
2694, 2693, 2692, 2691, 3106 vse k.o. Raven 
 
 
OPIS TEHNOLOGIJE 
 

Tehnologija je predvidena z : 

 Ločitvijo površinskih voda in zalednih voda od izcednih voda, odvodom čiste 
meteorne vode v melioracijski kanal  

 Odvodom izcednih voda na čiščenje  
 

Ločitev površinskih voda od izcednih voda na območju deponije dosežemo s 
prekrivko z ločilnim slojem. S tem se bo dolgoročno zmanjševala produkcija plina, 
deponirani material bo ostal konzerviran v telesu deponije.  

Zaledne in površinske vode odvajamo v melioracijski kanal . Zaledne vode so v 
največji možni meri odvedene v meteorno kanalizacijo preko obstoječe globinske 
drenaže.   

Izcedne vode odvajamo obnovljeno rastlinsko čistilno napravo, nato na črpališče in 
preko črpališča z obstoječim tlačnim vodom na čistilno napravo Sečovlje. Obnovi 
se črpališče in dovod električne energije za črpališče.  

Obnovi se sistem odplinjevanja.  

Mineralna tesnilna plast je nadomeščena z ločilnim slojem prekrivke. Debelina 
drenažne plasti je zmanjšana zaradi uporabe drenažnega geokompozita kot 
sodobne tehnologije.   
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PRIPRAVLJALNA DELA  
 
Pred izvedbo ostalih del so potrebna pripravljalna dela :  

 odstranitev vegetacije  
 
Površina  deponije je večinoma zarasla s travo, deloma pa tudi z grmičevjem in drobnimi 
drevesi. Grmičevje in drevesa je potrebno posekati in odstraniti , da se lahko izvedejo 
ostala dela.  
 
 
PORAVNAVA BREŽIN ODLAGALIŠČA  
 
Brežine obstoječega odlagališča na več mestih presegajo 26 stopinj, kar ogroža statično 
varnost nasipa. Brežine se poravnajo na nagib, ki ne presega 26 stopinj. 
 
V ta namen je potrebno odstraniti sedanjo prekrivno plast in jo deponirati na gradbišču za 
kasnejšo uporabo. V tej zemljini ne sme biti odpadkov.  
 
Brežine tako pripravljene deponije se poravnajo v nagibu brežine 26 stopinj, gornjo 
ploščad deponije pa izdelamo z minimalnim prečnim nagibom minimalno 2,5%.      
 
 
IZDELAVA PREKRIVNE PLASTI  
 
Prekrivna plast na telesu odlagališča odpadkov je sestavljena iz :  

 Drevnin  

 Zatravitve  

 Rekultivacijska plast 
o Humusa 0,20 m ( predviden dovoz )  
o Mešanega zemeljskega materiala (izbrani izkopni material iz poravnave 

brežin, dobavljeni zemeljski material ) skupne debeline 0,80m  

 Ločilne plasti iz :  
o Drenaža – namesto predvidenega sloja drenaže 0,50m je predvidena 

drenažni geokompozit (Pavigrid X 2F4 ali enakovreden) 
o Mineralna tesnilna plast – nadomeščamo z tesnilno folijo   
o Odplinjevanje  

 Geotekstil  
 PEHD Tesnilna folija  
 Drenažni sloj kamniti agregat 0,8-32 mm debeline 20 cm 

 Izravnani planum odpadki  
 
Po pravilniku zahtevana mineralna plast se nadomešča z nepropustno folijo. Strošek 
vgradnje mineralne palsti je zaradi velike oddaljenosti ustreznega glinokopa zelo velika in 
4 x presega strošek vgranje tesnilne folije.  
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DOSTOPI ZA VZDRŽEVANJE  
 
Ohranijo se obstoječi dostopi za vzdrževanje.  
 
 
ODVODNJA DRENAŽNEGA SISTEMA V ČISTILNO NAPRAVO  
 
Obstoječe čiščenje izcednih voda poteka v dveh sistemih. Zbrana izcedna voda s pomočjo 
talne drenaže novega dela priteka v odprti del rastlinske čistilne naprave, ki se nato 
gravitacijsko pretaka skozi dva čistilna bazena skupne površine 440m2. Nato se delno 
prečiščena izcedna voda s pomočjo črpalke prečrpava v čistilno napravo tipa Kaldnes 
(sistem MBBR-Moving Bed v Biofilm Reactor). Čistilna naprava tipa Kaldnes je prostornine 
22 m3 . Očiščena izcedna voda se zbira v črpalnem jašku in se preko črpalke črpa v 
kanalizacijo. 
 
V celoti se ohranja obstoječi sistem čiščenja izcednih voda. Opravijo se le dela :  

 Zamenjava dotrajanih črpalk :  
o V črpališču 1.bazena trsne grede 
o V črpališču 2.bazena trsne grede 
o V črpališču izcednih voda na trsno gredo 
o V črpališču tlačnega prečiščenih voda na čistilno napravo 

 Zamenjava črpalnih jaškov :  
o V 1.bazenu trsne grede 
o V 2.bazenu trsne grede 

 Zamenjava poškodovanih cevovodov : 
o Prelivni cevovod fi 150 iz vtoćnega jaška v črpališče prečiščenih voda 

dolžine 16m  
 
 
ODVODNJA POVRŠINSKIH IN DRENAŽNIH VODA 
 
Ohranja se obstoječi sistem odvajanja površinskih voda z betonskimi kanaletami.  
Meteorna kanalizacija se odvaja v obstoječe melioracijske kanale. 
 
Zaradi poravnave brežin in kot dopolnitev obstoječe odvodnje se izdelajo novi kanali : 

 Kanaleta k1 vzporedno s cesto dolžine 145m z odvodom v kanaleto  

 Kaneleta k2 ob jugovhodnem robu odlagališča dolžine 25m z odvodom v novo 
meteorno kanalizacijo 

 Kanaleta k3 ob požarni poti na severovzhodni strani odlagališča dolžine 73m – 
podaljšanje obstoječe kanalete 

 Kanaleta k4 na severozahodni strani odlagališča dolžine 103m – podaljšanje 
obstoječe kanalete. 

Kanalete so predviden iz tipskih betonskih elementov ( ½ cevi  500 ) na betonski podlagi. 
 
Vsi cevovodi so predvideni iz trdostenskega pvc . Cevi morajo ustrezati EN1401-1 in PrEN 
13476. Kanalizacija mora biti položena skladno z EN1610 z naleganjem na posteljico 120 
stopinj. Cevi kanala se polagajo na peščeno posteljico in obsipajo s peskom , na prometno 
obremenjenih odsekih z zasipom nad temenom cevi pod 0,5 m pa se polagajo na 
betonsko posteljico in obbetonirajo. Položene cevi , ki so obbetonirane ali obsute s 
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peskom se zasipa z izbranim izkopnim materialom , če je ta ustrezen ( odločitev poda 
nadzor ) oziroma s kamnitim materialom.  
 
Jaški kanalizacije se izdelajo kot predfabricirani iz PVC ali RGP ( ojačani poliester ). Dno 
jaška se izvede iz rgp z muldo , najmanjši radij zaokroževanja v muldi ne sme biti manjši 
od 30 cm. Mulda v jašku se mora izdelati vsaj do polovice višine cevi .  Mulda v jašku naj 
bo nagnjena 5% proti cevi. Stikovanje jaškov s cevovodom naj se izdela s priključki dolžine 
do 0,5m. Pri izdelavi jaškov se v bazo jaškov vgradi nastavke dolžine 0,50 do 1,0 m za 
izvedbo spoja. Pokrovi jaškov se izvedejo povsod litoželezni za obremenitev 250 kN.   
 
 
ZAGOTOVITEV POŽARNE VARNOSTI  
 
Za zagotovitev požarne varnosti se izdela gasilska pot med vzhodnim robom deponije in 
gozdom ( ločilni pas širine 5m od gozda ). Pot je predvidena v travnati izvedbi.  
 
 
ČISTILNA NAPRAVA  

 
Ohrani se obstoječa rastlinska čistilna naprava in čistilna naprava Kaldnes.  
 
 
ZASADITEV  
 
Glavna funkcija vegetacije regulacije zaprtega vodnega krogotoka je: 

 prestrezanje meteornih padavin (upočasnitev meteornega odtoka in evaporacija 
nazaj v ozračje), 

 črpanje vode iz koreninske cone (evapotranspiracija viškov vode) 

 asimilacija rastlinskih hranil iz vode v rastlinsko tkivo (nadaljna fitoremediacija 
predčiščene izcedne vode)ter  

 protierozijska zaščita prekritja odlagališča. 
 
Na odlagališču se ob aplikaciji te tehnologije zmanjša tudi vpliv neprijetnih vonjav. Ob 
uporabi ukoreninjene vegetacije se tudi zelo zmanjša erozija in posedki pokrova vsled 
stabiliziranja tal. Pri vgradnji običajnih komunalnih odpadkov z gostoto 1 do 0,6 t/m3 zgolj s 
komprimacijo z buldožerjem ali pa celo brez tega, lahko pričakujemo celotni neenakomerni 
posedek 10-35 % od volumna odpadkov. Vegetacija je s svojim netogim in sproti 
zaraščajočim koreninskim sistemom sposobna tem posedkom slediti. 
 
Rastline so tudi intenzivni porabniki CO , ki je, kot vemo, dokazan povzročitelj efekta tople 
grede. Zaznaven je tudi pozitivni vpliv na mikroklimo. Zaradi rastlinske bariere je znatno 
preprečeno delovanje vetra zlasti pri raznašanju smeti in izpostavljnih tal. Nenazadnje se 
ustvari nov ekosistem, ki je zaradi izrazito prisotne tretje dimenzije tudi vizualno 
dopadljivejši. 
 
Predvidena je zasaditev brnistre ( spartium junceum) in zatravitev. Način saditve je 1m 
razmak med rastlinami v vrsti in 3m razmak med vrstami. Med drevesi se zaseje travna 
mešanica. 
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VAROVANJE  
 
Odlagališče je opremljeno z ograjo in kontolnimi vrati. Predvidena je zamenjava dotrajanih 
odsekov ograje z močnejšo ograjo in dotrajanih vrat. .   
 
 
VPLIVI NA NARAVO  
 
Skladno s projektnimi pogoji ARSO številka 35620-2237/2012-5 z dne 27/6-2012 je 
potrebno :  

 na celotnem območju deponije se prepreči širjenje neavtohtonih rastlin in drevesnih 
vrst, robinija se sproti odstranjuje, za izvedbo t.i. zelenega pokrova se uporabijo 
avtohtone, lokalno značilne grmoven in drevesne vrste – končno stanje je 
toploljubni hrastov gozd, s čimer se zagotavlja ustrezne življenske razmere za 
kvalifikacijske vrste metuljev in preprečuje širitev robinije.  

Zaradi nevarnosti, da koreninski sistem hrasta poškoduje folije, je predvidena zasaditev 
brnistre.  
 
 
VPLIVI NA ODVODNIKE 
 
Odvodnik meteorne vode je melioracijski kanal s trapezno obliko struge, padca 0,5%, 
širine dna 2 m in nagibom brežin 1,5. Melioracijski kanal odteka v Dragonjo.  
  
Na melioracijski kanal je odtekalo s prispevnega področja 6,2 ha ( gozd , odtočni koeficient 
0,20 ) pred izgradnjo deponije Q100 =  1,34 m3/sek. Globina vode v kanalu je 0,36 m.  
 
Po izgradnji deponije se je povečal odtočni koeficient ( območje deponije je zatravljeno, 
površinska voda deloma pronica v telo deponije, odtočni koeficient 0,40), skupni odtok 
Q100 je povečan na 2,28 m3/sek. Globina vode v kanalu je 0,48 m.  
 
Po izvedbi ločilnega sloja na deponiji se delež površinskega odtoka poveča, tako se 
odtočni koeficient poveča na 0,80. S tem se poveća tudi odtok z deponije, ki tako dosega 
Q100 = 3,31 m3/sek. Globina vode v kanalu se poveča na 0,59m.  
 
Povečanje odtoka v melioracijskem kanalu ne ogroža protipoplavne varnosti, saj tudi 
globina pri povečani globini ne presega globine kanala , ki je minimalno 1,00m.  
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3.4 RISBE  
 

 
 

1. SITUACIJA OBSTOJEČE       M  1: 500 

 
2. SITUACIJA INFRASTRUKTURE      M  1: 500 

 
3. SITUACIJA POTI        M  1: 500 

 
4. SITUACIJA PREGLEDNO KONČNO     M  1: 500 

 
5. SITUACIJA PREGLEDNO      M  1: 500 

 
6. PREČNI PROFIL PA       M  1: 250 

 
7. PREČNI PROFIL PB       M  1: 250 

 
8. PREČNI PROFIL PC       M  1: 250 

 
9. PREČNI PROFIL PD       M  1: 250 

 
10. PREČNI PROFIL PE       M  1: 250 

 
11. VZDOLŽNI PROFIL DEPONIJE PV     M  1: 250 

 
12. PROFIL MULDE        M  1: 500 

 
13. DETAJL MULDE        M  1:   25 

 
 


