PROCEDO d.o.o.

Pot k sejmiscu 30
1231Ljubljana - Crnuce

5.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU - MAPA §t. 5

nacrt in Steviléna oznaka nacrta:

investitor:

objekt:

wsta projektne dokumentacije in njena st.:

za gradnjo:

projektivna organizacija:

odgovorni projektant:

odgovorni vodja projekta:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
st. 5-07/09-12

Javno podjetje OKOLJE PIRAN d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran

ZAPIRANJE ODLAGALISCA NENEVARNIH ODPADKOV
DRAGONJA

PZI, 08/10

NOVA GRADNJA

PROCEDO d.o.o.

Pot k sejmiséu 30, 1231 Ljubljana - Crnuce

datum in podpis

Amadeo CESAR, u.d.i.s.
5-0264

datum in podpis

JoZze MAVER, u.d.i.g.
6-1218

datum in podpis

Stevilka projekta, kraj in datum izdelave naérta: 08/10; Ljubljana, 10.10.2012

$t. transakcijskega ra¢una: SI56 34000-1010755011 Banka Sparkasse d.d., davéna §t.: SI82465070 tel. $1.: +386 (0) 59943158, fax. §t.: +386 (01) 5181076 1



PROCEDO d.o.o.

Pot k sejmiscu 30
1231Ljubljana - Crnuce

5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJINE

51.
52.
53.
54.
55.
56.

OPREME st. 5-07/09-12

Naslovna stran nac¢rta

Kazalo vsebine naérta

Izjava odgovornega projektanta
Tehni¢no porocilo

Rekapitulacija

Risbe

1.  Situacija - Obstojece stanje

2.  Situacija - Predvideno novo stanje

3.  Plinska instalacija: Vkop plinovoda v zemljo

4.  Plinska instalacija: Vkop plinovoda pod cestno povrsino
5.  Plinska instalacija: Odmiki pri kriZanju in pribliZevanju
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5.3 Tehnicno porocilo

Uvod

Za potrebe investitorja "Javno podjetje OKOLJE PIRAN d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran " je potrebno za
objekt “"ZAPIRANJE ODLAGALISCA NENEVARNIH ODPADKOV DRAGONJA" izdelati PZI projekt
strojnih instalacij in strojne opreme. Projekt obsega sledeCe strojne instalacije in opremo:

= Plinska instalacija

Plinska instalacija

Za potrebe sonaravne sanacije in zapiranja obstojeCega odlagalis¢a nenevarnih odpadkov Dragonja je
potrebno prilagoditi obstojeC sistem odplinjevanja deponije. Zaradi naravnih procesov razkroja odpadkov
katerih stranski produkt je tudi plinska faza je potrebno obstoje¢ odplinjevalni sistem prilagoditi novemu
prekrivnemu sloju deponije. V &im velji mozni meri je potrebno obdrzati lokacije obstojecih odplinjevalnih
jaskov s tem da jih je potrebno prilagoditi novim visinam prekrivnega sloja. Na novo naj se predvidijo poteki
tras zbirnih odplinjevalnih cevi od posameznih odplinjevalnih jaskov do mesta kjer poteka zgorevanje
nastale plinske faze. Za cevne razvode naj se predvidi standardnih PE cevi predvidenih za plinsko instalacijo.
Obstojec sistem zgorevanja plinov naj se ohrani na istem mestu kjer se sedaj nahaja z minimalnimi
prilagoditvami za potrebe prikljucitve plinskih cevovodov.

5.3.1 Upostevana zakonodaja, tehnicni predpisi in tehnicna priporocila

Zakon o graditvi objektov (Z60-1-UPB1 - Ur. list RS 3t. 102/04).

Zakon o varnosti in zdrav ju pri delu (Ur. list RS §t.56/99 in 64/01)

Pravilnik o projeki in tehni¢ ni dokumentaciji (Ur. list. RS 55/08)

Pravilnik o utekocinjenemnaftnemplinu (Ur. listRS $t. 22/91)

Tehniéni predpisi za plinskohapeljavo (DVGW TRGI 1986)

Gradnja hisnih prikljuc kov (DVGW G-459)

Izvedba tlaénih preizkusov za cevovode in naprave za razvodplina(DVGW G-469)

5.3.2 Plinska instalacija
Uvod

Za potrebe sonaravne sanacije in zapiranja obstojelega odlagali$éa nenevarnih odpadkov Dragonja je
potrebno prilagoditi obstojeC sistem odplinjevanja deponije. Zaradi naravhih procesov razkroja odpadkov
katerih stranski produkt je tudi plinska faza je potrebno obstojed odplinjevalni sistem prilagoditi novemu
prekrivnemu sloju deponije.

Odplinjevalni jaski

S projektom je predvideno da se obstojeCi odplinjevalni jaski v celoti ohranijo vkljuéno z njihovimi
trenutnimi mikrolokacijami. Prav tako je predvideno da je potrebno obstojeCe odplinjevalne jaske prilagoditi
kon&nim vidinam novega prekrivnega sloja (podal jSati najve¢ za ca 2 m ali pa skrajSati obstojeco prikljuéno
vertikalho cev posameznega odplinjevalnega jaska).

Cevno omreZje

S projektom je predvideno da se obstojeci zunanji cevni plinski razvodi od posameznih odplinjevalnih jaskov
v celoti zamenjajo z novimi vkopanimi saj obstojeCi potekajo delno vidno po terenu in so cevi zaradi
direktnega vpliva UV Zarkov dotrajani. Predvidena je vgradnja standardnih PE cevi za plinsko instalacijo in
sicer tip PE 80 Serija S5 - SDR 11 dimenzija @90 PN125. Predvideno je da se novi plinovodi vkopljejo v
teren in sicer na globino cca 80cm - dno cevi ter postavljeni na 10cm peSceno posteljico iz fino sejanega
peska. Potek posameznih tras invezava posameznih odplinjevalnih jaskov je razviden iz priloZene situacije.
Obstojel sistem zgorevanja - bakla se v celoti ohrani na isti lokaciji. Navezava na ta obstojel sistem
zgorevanja je predvidena na istem mestu kot sedaj saj so predvidene Stiri loCene cevhe povezave
odplinjevanih jaskov z navezavo na obstojeCe Stiri vkopane plinske cevovode na mestu prehod dovozne poti

ey

plinovoda pojavijo Zepi je potrebno v teren vgraditi kondenéne loncke vsebine ca 5 | narejenih iz nosilne cevi
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PE9O ter iz njih speljati oddusno cev PE25 zakljuceno nad terenom s krogleno pipo DN20 ter zasciteno z
zasCitno mrezo inoznaCeno s stebrickom/oporno cevjo izumetne mase.

Potrosniki plina

Edini potrosnik plina je obstojeCa zunanja plinska bakla z vgrajenim sesalno/tlacnim ventilatorjem na kateri
razvitein zbrane plinske faze nastale pri naravnem razkroju odpadkov izgorijo.

Tlacni preizkus

Po zakljuCeni montaZi, Se pred zasipanjem cevi, je potrebno opraviti tlacni preizkus. Cevovodi morajo biti
preizkuseni v skladu s tocko 9.4.2 in 9.4.3 Pravilnika o UNP. Preizkus se vrsi na trdnost in nepropustnost.
Nizkotlaéni del (do 120 mbar za cevovode s premerom do 150mm) se na trdnost ne preizkusa. Na tesnost pa
se preizkusajo tako, da se prvi¢ preizkusijo s tlakom 1 bar 10 minut po izenacenju temperature, toda pred
za$¢itnim mazanjem oziroma prekrivanjem cevovoda. Drugi preizkus se opravi pri dvojnem delovnem tlaku ali
pri nadtlaku vsaj 150 mbar. Steje se, da je instalacija tesna, e ostane tlak po 10 minutah konstanten
naslednjih 10 minut. Trdnostni preizkus se izvede z vodo, tesnostni pa z zrakom ali inertnim plinom V
primeru, da instalacija ni tesna, je treba napako odpraviti in ponoviti tlaéni preizkus v celoti. O uspesno
opravl jenem tlacnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik.

Zakljucek

Prvo spuséanje plina v instalacijo sme opraviti le za to pooblaséena oseba. Pred prvim spus¢anjem plina v
napeljavo je potrebno ugotoviti, e so bili v skladu s predvideno tlacno stopnjo opravljeni vsi zahtevani
tlani preizkusi in Ce je napel java tesna. Neposredno po spuscanju plina v instalacijo je potrebno ponovno
preizkusiti vsa vidna spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavnem preizkusu, oziroma v kombinirani obremenilni
preizkus in preizkus tesnosti.

Navodila za obratovanje

Vstop do ograjenega mesta zgorevanja plina ima samo upravljavec deponije ali pa njegov pooblascen
predstavnik. Vsa popravila in vzdrZevalna dela lahko opravl ja le pooblad¢ena strokovna oseba. V postaji se ne
sme uporabljati odprt plamen. Upravljavec plinske postaje mora imeti ustrezna navodila za obratovanje,
vzdrZevanje in varstvo pred pozarom

5.3.3 Izraduni

Skladno s pravilnikom o podrobni vsebini tehni¢ne dokumentacije so vsi originalni izraluni shranjeni v
arhivskem izvodu tehni¢ne dokumentacije.
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