STUDIO MEDITERANAd.o.0o.

Pittonijeva 9. Izola 6310; tele:05/641 92 2 e—posta: studio.mediterana@siol.net; www.studiomediterana—am.si; 1D SI-75579715; MS 2010461

PROJEKT ZA VZDRZEVALNA DELA
SANITARIJE NA CENTRALNI PLAZI
PORTOROZ

Investitor: JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN d.o.o.
Arze 1
6330 Piran

Objekt: VZDBZEVALNA DELA SANITARIJE NA CENTRALNI
PLAZI PORTOROZ
Vrsta projektne dokumentacija: PROJEKT ZA 1ZVEDBO (PZl)

Za gradnjo: VZDRZEVALNA DELA

Projektant: STUDIO MEDITERANA d.o.o0.
Pittonijeva 9, SI-6310 Izola
Odgovorna oseba: Andrej Mlakar, u.d.i.a.

Zig, podpis

Odgovorni vodja projekta: Andrej Mlakar, u.d.i.a. A-0948

Zig, podpis

Stevilka projekta in izvoda, kraj 49/17- Studio Mediterana,
in datum izdelave projekta: izvod: /
v Izoli, Januar 2018



STUDIO MEDITERANAd.o.0o.

Pittonijeva 9. Izola 6310; tele:05/641 92 24; e—posta: studio.mediterana@siol. net; www.studiomediterana—am.si; 1D SI-75579715; MS 2010461

1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
S§t. 49/17

1. Naslovna stran nacrta

2. Kazalo vsebine nacrta

3. Tehni¢ni opis

4. Popisi del in predizmere

5. Risbe:
5.1.  Sirsa situacija M=1:250
5.2. Tloris — obstojecCe stanje M=1:50
5.3. Precni in vzdolzni prerez — obstojece stanje M=1:50
5.4. Fasada — obstojece stanje M=1:50
5.5. Nacrt rusitev M=1:50
5.6. Tloris kanalizacije M=1:50
5.7. Tloris zunanja ureditev M=1:50
5.8. Tloris sanitarij M=1:50
5.9. Tloris tlakovanja sanitarij M=1:50
5.10.  Precniin vzdolzni prerez M=1:50
5.11. Vzhodna fasada M=1:25
5.12. Juzna fasada M=1:50
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1.5 TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Investitor Javno podjetje Okolje Piran namerava v nekdanjem lokalu Kanela, na
Portoroski plazi, urediti javne sanitarije za potrebe plaze. Vzdrzevalna dela obsegajo
ureditev sanitarij z wcji in tusi v prostorih lokala Kanela, zunanja ureditev platoja pred
sanitarijami, vzdrzevalna dela v notranjem hodniku, ter ureditev kanalizacije za
potrebe novih sanitarij.

Lokacija vzdrzevalnih del se nahaja na parcelah Stevilka 1570/9 in 1570/10 k.o. Portoroz.
Sanitarije se nahajajo na strani proti plazi zato niso dostopna za tezko gradbeno
mehanizacijo. Dostop do gradbiS¢a bo preko notranjega hodnika ali preko plaze mimo
trznice. Vecja tovorna vozila imajo dostop le do glavne ceste Portoroz Lucija.

OBSTOJECE STANJE

Vzdrzevalna dela bodo potekala v lokalu Kanela. V prostorih se nahaja oprema lokala s
predelnimi stenami in zunanjo stekleno steno. Pred lokalom se nahaja jekleni nadstreSek.
Nosilna konstrukcija je sestavljena iz armirano betonskih stebrov, vzdolZznih armirano
betonskih nosilcev ter pre¢no postavljenih Pi armirano betonskih ploS€. V nosilno
konstrukcijo se ne posega.

Vzdrzevalna dela bodo potekala Se na pokritem hodniku, ki je tlakovan s keramiCnimi
plos€icami ter v sanitarijah lokala Kanela, kjer se nahajajo Zenski in moski wcji. Del
vzdrzevalnih del je tudi zunanja ureditev pred sanitarijami, ki je delno tlakovan s keramicnimi
ploscicami delno pa je urejen kot zelenica z igrali.

Nosilna konstrukcija je $e v dobrem stanju, potrebne bodo le manjSe sanacije na nosilcih.

FUNKCIONALNA ZASNOVA VZDRZEVALNIH DEL

Celotni lokal Kanela se preuredi v javne sanitarije za potrebe plaze. Dostop do sanitarij bo iz
trga pred sanitarijami neposredno iz plaze. Pred sanitarijami je nadstreSek, ki je zaprt z
drsnimi in enokrilnimi vrati, ki so v ¢asi ko plaza ne obratuje zaprte. Pod nadstreSkom bodo
nameSCene omarice s kljuCavnicami ter naprave strojnih instalacij, ki so pregrajene z
kovinsko steno in dostopni preko vrat iz pokritega hodnika.

Vhod v sanitarije je na sredini stavbe. V predprostoru se nahajajo trije umivalniki s susilci rok
ter vhodi v moske in Zenske sanitarije ter sanitarije za invalide. Sanitarije za invalide se
nahajajo centralno in so dostopni direktno iz predprostora. V sanitarijah za invalide se
nahajajo wc Skoljka, umivalnik ter tus.
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Na severni strani je dostop do zenskih sanitarij, kjer bo urejenih 5 wc kabin in 4 tu§ kabina
ter 4 umivalniki s susilci rok. V zenskih sanitarijah se nahaja $e wc kabina za otroke, kjer se
nahaja wc Skoljka in umivalnik za otroke ter preklopna previjalna miza. Na juzni strani so
moske sanitarije kjer se nahajajo tri wc kabine, 4 pisoarji, 4 tus kabine ter wc kabina za
otroke z wc Skoljko in umivalnikom ter preklopno previjalno mizo. V moskih sanitarijah so 4
umivalniki s susilci rok.

Zunanja ureditev je delno tlakovana delno pa urejena kot zelenica. Na tlakovanem delu se
nahajata dve vedji klopi. Zelenice so lo¢ene od tlakovanega dela z betonskim zidom debeline
20cm, ki je povrSinsko Stokan.

V sanitarijah lokala Kanela se uredi skladisCe plaze kot enovit prostor s trokaderom. Pokriti
hodnik se z obeh strani zapre z novimi vrati, ki se lahko v no€nem ¢asu zaklenegjo.

PREDIVDENI POSEGI
VzdrZevalna dela obsegajo sledece posege:

Rusitvena dela:

-V celoti se odstrani oprema v prostorih lokala Kanela,

- Porusi se vse predelne stene v lokalu Kanela,

- Odstrani se vse tlake in stenske obloge v lokalu Kanela,

-V celoti se odstrani nadstreSek pred lokalom,

-V celoti se odstranijo tlaki ter stenske plos€ice v pokritem hodniku in zunanji ureditivi
pred lokalom Knalea,

-V celoti se odstranijo vse predelne stene v sanitarijah lokala ter odstrani vsa
sanitarna oprema,

-V celoti se odstranijo tlaki in stenske ploSCice v sanitarijah lokala.

Gradbena dela:

- Zemeljska dela obsegajo izkope za nove tlake v lokalu, izkope za nove tlake na trgu
pred lokalom ter izkope za ureditev zelenic ter nasipavanje novih nasipov in
tamponov pod tlaki znotraj in zunaj ter na zelenici vkljuéno s humusom,

- Betonska dela obsegajo izdelavo podloznih betonov in estrihov pod novimi tlaki ter
betoniranje betonskih zidov, ki loCujejo zelenice od ostale zunanje ureditve,

- Zidarska dela obsegajo zidanje novih sten iz porobetona, nove omete na obstojeCih
stenah, kjer se odstrani keramika ter novi ometi na stenah iz porobetona. Zidarska
dela obsegajo Se izvedbo hidroizolacije pod tlaki sanitarij ter vzidave raznih
predmetov predvsem instalacijskih omaric in podobno,

- Kanalizacija obsega izvedbo nove kanalizacije sanitarij s priklju¢kom na obstojecCe
jase ter izvedbo novega prikljuCka meteorne kanalizacije na obstojeci jaek,

Obrtniska dela:
- Mizarska dela obsegajo izdelavo novih oken ter izdelavo in izvedbo predelnih sten
sanitarnih kabin iz compact plos¢,
- KeramiCarska dela obsegajo polaganje nove keramike v prostorih sanitarij ter
skladi$€a, polaganje nove keramike v pokritem hodniku in pri novem nadstreSku ter
zunaniji ureditvi ter polaganje betonskih tlakovcev na trgu,
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- Slikopleskarska dela zajemajo vsa slikopleskarska dela znotraj novih sanitarij ter v
pokritem hodniku ter barvanje celotne fasade,

- Kleparska dela obsegajo izdelavo vertikalnih in horizontalnih oto¢nih cevi novega
nadstreska ter vse potrebne ploCevinaste obrobe,

- Klju€avniCarska dela obsegajo izdelavo in montazo novega nadstreska, stene proti
pokritemu hodniku, ograjo proti sosednjemu lokalu, vrata na koncu pokritega hodnika
ter pokritje dela hodnika, ki je brez strehe, ter izdelava zunanjih klopi na trgu,

- Oprema zajema nabavo in montaZo garderobnih omaric s klju€avnico ter ostala
oprema sanitarij.

Elektro in strojne instalacije so opisane v loCenih projektih elektro in strojnih instalacij.

PODROBNEJSI OPIS POSEGOV

Gradbena dela

Zemeljska dela:

V notranjih prostorih sanitarij se izvede nasip tampona v sloju debeline 20 cm z utrjevanjem.
Pod betonskimi tlakovci trga se izvede nasutje v sestavi izravnalnega peska debeline 2cm,
granulacije 0-4mm, 20 cm debelo nasutje granulacije 13-32mm ter 20 cm nasutje granulacije
16mm vse uvaljano in steptano. Na zadnji sloj je polozena drenazna folija in na njo uvaljano
nasutje granulacije 4-8mm.

Pri zelenicah se izvede novo nasutje v sestavi sloja nasutja 30cm granulacije 16-32mm ki
mu sledi 20 cm nasutja granulacije 16mm in 60cm humusa.

Betonska dela:

Pod notranjim prostorom sanitarij se izvede podlozni beton v debelini 10cm in nad
hidroizolacijo estrih v naklonu minimalne debeline 4cm.

Pod tlaki nadstreSka se izvede armirani estrih v naklonu debeline 15¢cm.

Betoniranje podpornih zidov betona MB 15, debeline do 20 cm med zelenico in tlakovano
povrsino trga. Koncna povrsina vidnega dela zidov je Stokana.

Betonska dela zajemajo Se sanacijo obstojeCe betonske konstrukcije z nizkovizkozno
epoksidno smolo s katero se sanirajo razpoke v armiranem betonu obstojeCe nosilne
konstrukcije.

Zidarska dela:
Zidanje novih sten iz porobetona po navodilih proizvajalca. Notranje stene se izvede do
viSine 2,40m. Nove stene se omece s tankoslojnim ometom za porobeton, skladno z navodili

proizvajalca.

Zidarska dela obsegajo Se izdelavo hidroizolacije pod sanitarijam ter vgradnjo manjsih
elementov in pomo¢ instalaterjem.
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Kanalizacija:

Izdela se nova kanalizacija za potrebe sanitarij. Odpadna voda se vodi preko kanalizacijskih
cevi fi200. Znotraj prostora sanitarij se izdela tri nove revizijske jaSke preko katerih se vodi
vsa kanalizacija sanitarij. Odvodi iz talnih reSetk tuSev se vodijo preko lovilca peska, ki je
narejen iz PCV jaska 30/30, v jadek se vstavi rostfrei vioZzek v katerem se zbira pesek-mivka.
VloZek mora imeti ro€aj za dviganje. Vsi pokrovi jaSkov morajo biti zakljuCeni z enako
keramiko kot keramika tlakov v prostorih.

Fekalna kanalizacija se prikljuCuje na obstojeli jadek fekalne kanalizacije, ki se nahaja v
pokritem hodniku severno od sanitarij. Trokader v prostoru skladis€a se priklju€i na obstojeCi
jasek, ki se nahaja znotraj prostora skladis¢a.

Izvede se nova meteorna kanalizacija za odvodnjavanje streSnih vod z novega nadstreska.
Vode se vodijo preko lovilca olj v kanalizacijskih ceveh fi 150. lzdela se dva nova
kanalizacijska jaSka 40/40 na obeh straneh zelenice in preko njih se priklju€i na obstojeci
jasek meteorne kanalizacije, ki se nahaja na plazi.

ObrtniSka dela
Mizarska dela:

Dobava, nabava in montaza PVC oken, zastekljenih s termopan steklom. Okna so
opremljena s potrebnim okovjem, bele barve. Stiri okna so fiksna &tiri pa se odpirajo na
ventus navzven. To¢ne dimenzije so podane v graficnem delu in v popisu del. Okenske
police so PVC.

Znotraj sanitarij se izdela sanitarne kabine za wc in tuSe iz compact ploS¢ ter pregradne
stene pri pisoarjih. Vse stene so dvignjene od tal 10cm in visoke 2,10m. To¢ne dimenzije so
prikazane v graficnem delu. Compact ploS¢e so dveh barv in sicer na Zenski strani barve
0210 in na moski strani 0712. Stene morajo imeta vsa potrebna okovja in pritrdilne elemente
ter klju€avnice — metulj¢ek v wc in tu$ kabinah. 1z compact plos¢ se izdelajo pulti umivalnikov
ter preklopne previjalne mize.

Keramicarska dela:

KeramiCarska dela obsegajo polaganje kerami¢nih ploSc&ic na tla sanitarij, novega nadstreska
in pokritega hodnika. PlosCice v sanitarijah morajo biti polozene v naklonih kot je prikazano v
graficnem delu projekta. Vse talne ploS€ice so proti zdrsna tip Ergon stone project white
strutturato. Stenska keramika se polaga znotraj sanitarij do viSine 2,20m, tip keramike enak
kot talna keramika primerna za stensko oblogo.

Z enako keramiko se tlakuje celotni pokriti hodnik ter zunanja ureditev okoli sanitarij kot je
prikazano v grafi€nem delu projekta.

Trg pred sanitarijami se tlakuje z betonskimi tlakovci tip Perugia proizvajalca Oblak na
pesceno podlago kot je opisano pri zemeljskih delih.
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Slikopleskarska dela:

Slikopleskarska dela obsegajo slikanje vseh novih in obstojeCih sten s povrsinsko
impregnacijo na akrilni osnovi in 2x slikanje povrSin. Barva po izboru investitorja in
projektanta.

Slikanje betonskih stropov s povrsinsko impregnacijo na akrilni osnovi in 2x slikanje povrsin.
Barva po izboru investitorja in projektanta.

Slikanje zunanjih sten s poslikavo po naértu. Naprava povrSinske impregnacije na akrilni
oshovi in 2x slikanje povrSin. Barva po izboru investitorja in projektanta.

Kleparska dela:

Kleparska dela zajemajo izdelavo in montazo obrob iz barvane alu plo€evine, barva po
izboru projektanta, deb. 0,70mm, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Obrobe se
nahajajo med obstojeco streho in streho novega prizidka, okoli prizidka ter pri novi strehi nad
delom hodnika ki bo na novo prekrit.

Izdelava in montaza odtoénih in vertikalnih Zlebov iz barvane alu plogevine deb. Zlebovi se
nahajajo na strehi nadstreSka in novi strehi nad hodnikom.

Klju€avnicarska dela:

Jeklena konstrukcija nadstreska je sestavljen iz stebrov kvadratnega profila 150/150mm deb
2mm. Stebri so pritrieni na betonsko plos¢o s ploS€ami za pritrditev dim 300/300mm deb
8mm, ki imajo varjena S§tiri sidrna na spodnji strani in varjen profil 145/145/200 na zgornji
strani. Stebri so varjeni na profil, ploS€e pa sidrane v podlozni beton pod keramiko.

Primarni nosilci nadstreSka potekajo pre€no in so iz pravokotnega profila 150/150mm deb
2mm. Sekundarni nosilci so iz pravokotnega profila 50/200mm deb 2mm in potekajo
vzdolzno. Celotna konstrukcija je varjena. Profili so barvani s temeljno barvo, tudi znotraj
profila, ter pokrivno barvo tesarol v ¢rni barvi.

Stene nadstreska so polne z dvojno perforiano ploCevino, perforacije po nacrtu. Nosilni okvir
sten je varjen na stebre in je izdelan iz kvadratnih jeklenih cevi dim 60/60mm deb 2mm s
preCkami-kriz po sredini. Prvo polje so drsna vrata enake izvedbe z okovjem in profili, vrata
se odpirajo drsno ob konstrukciji in imajo klju¢avnico. Na precni strani so enokrilna vrata
enake izvedbe s kljuavnico. Vsi elementi so enako obdelani kot konstrukcija nadstreska.
Znotraj nadstreska je predelna stena enake izvedbe le z enojno perforirano ploCevino. Na
steni proti hodniku so Se ena enokrilna vrata enake izvedbe s klju€avnico za dostopanje do
prostora za instalacije.

Stena proti severu, ki zapira pokriti hodnik, je izdelana enako kot stene nadstreSka le z
enojno perforirano ploCevino, nosilna konstrukcija je iz stebrov enakih dimenzij kot
nadstreSek. Dimenzije so prikazane v graficnem delu nacrta.

Na vzhodu se izdela ograja viSine 60cm enake izvedbe kot stena proti hodniku.

Na zacetku pokritega hodnika se izdelajo vrata viSine 1,80m enake izvedbe kot stena proti
hodniku. Vrata imajo klju¢avnico za zaklepanje iz obeh strani.
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Streha nadstreSka in dela hodnika, ki Se ni pokrit je izdelana iz Alu profilirane streSne
trapezne plocevine z visino vala 40mm v modri barvi.

Izdelava in montaza jeklenih zunanjih klopi z jekleno sedalno povrsino iz jeklenih ploS¢,
velikosti in oblike po nacrtu ter jeklenimi nogami, ki so vijacene v tlak. Klopi so prekrite z
lesenimi letvicami. Klopi so barvane s temeljno barvo ter pokrivno barvo tesarol v &rni barvi.
Zgornja povrsina klopi je pokrita z letvicami dimenzij 60/20 iz macesna, premazano z
zascitnim lakom, postavljene so pre¢no na sedalni povrsini klopi na razmaku 20mm.



STUDIO MEDITERANAd.o.0o.

Pittonijeva 9. Izola 6310; tele:05/641 92 24; e—posta: studio.mediterana@siol. net; www.studiomediterana—am.si; 1D SI-75579715; MS 2010461

POPIS DEL IN PREDIZMERE
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