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UVOD 
 
Izpust prečiščene vode iz ČN Piran poteka preko tlačnega voda Φ 800 na hlače iz 
jeklenih cevi, ki razcepijo cevovod na Φ 640 in Φ 440. Cevovod Φ 640 odvaja vodo 
do tlačne komore na severni strani razgledne ploščadi Fornače in dalje na podmorski 
izpust Φ 630 dolžine 3250 m, cevovod Φ 440 pa na tlačno komoro na JZ strani 
razgledne ploščadi in dalje na podmorski izpust Φ 400 dolžine 3450m. V geodetskem 
posnetku je pred slednjo tlačno komoro narisana ploščad. Iz zgodovinskih podatkov 
ni poznano , da bi pod ploščo bil kakšen objekt, pokrovi tlačne komore pa se niso dali 
odpreti, da bi lahko to preveri. 
Dne 6/4-2016 je bil izvršen pregled stanja objekta s fotorobotom, uporabljena sta tudi 
podvodna posnetka podmorskih izpustov. 
Tlačni vod se pred tlačnimi komorami razcepi s hlačami iz jekla, cevi so zaradi 
korozije povsem dotrajane in lahko pride do eksplozije cevi kadarkoli. Zasuni so 
zaradi korozije neuporabni. 
Tlačne komore so v dokaj solidnem stanju, stanje betonskih elementov je glede na 
agresivno okolje dobro., vidne so lokalne poškodbe betona - stanje je bilo mogoče 
ugotoviti samo do gladine vode – zatesnitev vtokov v izpuste ni bilo mogoče. Posebej 
zanimivo je dejstvo, da je bila gladina vode v tlačni komori za skoraj 1,00 m višja od 
gladine morja, gladina v jašku pa je nihala. Navedeno kaže na izredno zmanjšanje 
pretočnosti podmorskega izpusta. 
Predmet načrta je sanacija hlač tlačnega voda in sanacija tlačnih komor. 
 
Ob hidravlični analizi odtoka iz čistilne naprave je bilo ugotovljeno, da so obstoječi 
podmorski izpusti za normalno delovanje čistine naprave ( sekvenčno ) premajhni. 
Ugotovljeno je bilo, da je potrebno za zagotovitev normalnega delovanja čistilne 
naprave ob ohranitvi obstoječih izpustov izdelati zadrževalni bazen. Ta je predviden 
ob čistilni napravi. 
 
Poleg sanacije hlač tlačnega voda in tlačnih komor je še potrebno dokončati dela na 
sanaciji tlačnega voda – izvedena je samo 1 .faza sanacije.  
 
Zasnova sanacije hlač tlačnega voda je predvidena tako, da ni potrebno ustavljati 
delovanja čistilne naprave ( razen ob preusmeritvah ). Poseben baypass ni potreben, 
upravljavec bo zmanjšal delovanje čistilne naprave. 
 
Predvidena je preusmeritev odtoka na nove cevovode Φ 600 in Φ 400 ( notranji 
premer ) , opustitev sedanjih cevovodov s priklopom na obstoječe tlačne komore. 
 
Predvidena so dela : 

 Rušitvena dela  
 Zemeljska dela  
 Izdelava razcepnega jaška  
 Izvedba cevovodov Φ 600 in Φ 400 z regulacijo odtoka 
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 Sanacija tlačnih komor 
 Predelava odduhov  
 Preusmeritve in zavarovanja obstoječih komunalnih naprav  
 Obnova pri gradnji poškodovane zunanje ureditve  
 Sanacija tlačnega voda od razcepnega jaška do jaška A ( novi Φ 1200 izdelan v 

1.fazi sanacije )  
 
SANACIJA HLAČ TLAČNEGA VODA  
 
RUŠITVENA DELA 
 
Predvidena je rušitev : 

 Prestavitev kolesarnice 
 Rušitev dela izvedene promenade, dela izvedene kolesarske steze, dela 

razgledne ploščadi- 1.FAZA - DELNO 
 Rušitev dela obstoječih podzemnih naprav kanalizacije - 1.FAZA - DELNO 

 
Prestavitev kolesarnice 
Obstoječo kolesarnico ohranimo, izvede se zavarovanje gradbene jame novega 
(prestavljenega) kanala   
 
Rušitev dela izvedene promenade, dela izvedene kolesarske steze, dela 
razgledne ploščadi 
Gradbena jama, potrebna za izvedbo predvidenih cevovodov, posega v območje že 
izvedene promenade ( betonski tlakovci ) , dela kolesarske steze ( asfalt ) in dela 
razgledne ploščadi ( tampon ). Betonski tlakovci so postavljeni na pesek, potrebno jih 
je pazljivo odstraniti, deponirati na gradbišču in po končanih delih na cevovodih 
ponovno vgraditi.  
Asfalt kolesarske steze se zareže v pravokotnih linijah na linijo dostopne poti. Asfalt 
se preda pooblaščenemu prevzemniku. Po končanih delih na cevovodih se vzpostavi 
v stanje pred posegi.  
Robniki so položeni na beton. Robnike se pazljivo odstrani, še uporabne se očisti in 
deponira za ponovno vgradnjo, manjkajoče se nadomesti z novimi. Po končani 
gradnji se robnike postavi na prvotno mesto.  
Območje razgledne ploščadi bo služilo tudi kot deponije gradbišča.  
 
Rušitev dela obstoječih podzemnih naprav kanalizacije 
Novi cevovod Φ 600 poteka po jašku obstoječih hlač. Objekt  je potrebno v celoti 
odstraniti. Ruševine sepreda pooblaščenemu prevzemniku.  
 
ZEMELJSKA DELA  
 
Zemeljska dela obsegajo izvedbo izkopov gradbene jame za nove cevovode, 
razcepni jašek, odduhe in prestavljene obstoječe komunalne naprave in zasipe 
gradbene jame. 
Na lokaciji predvidenega razcepnega jaška je izvedena geomehanska vrtina – poročilo v 
prilogi. Ugotovljeno je , da predvideni jašek na kamnitem nasutju, pod njim pa 4 m sloj 
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peščene meljne gline, 4 m sloj grušča (mestoma zaglinjenega) in 5 m sloj težko gnetne 
gline. Kompakten fliš se nahaja na globini 17m.    
Izkope za cevovode se izvaja s širino dna kanala po karakterističnih prerezih in 
predvidenih nagibih. Ob kolesarnici se gradbeno jamo varuje z lesenimi piloti.  
 
Zasipe cevovodov se izvaja postopoma, tako da razlika med višino nasipa na eni 
strani cevovoda ali objekta ne presega 30 cm druge višine. Zasip se sproti – v sloji po 
30 cm – utrjuje. Končna utrjenost tamponske podlage mora dosegati 60 MPa. 
 
RAZCEPNI JAŠEK  
 
Razcepni jašek je predviden montažni – predizdelan na površini in postavljen z dvigalom 
na pripravljeno podlogo. 
Priprava podloge : Izdela se sloj 30 cm tampona, zabijejo se piloti Φ 300 mm dolžine 
5m. Izdela se podložna betonska plošča iz betona C35/40 XS3 , debeline 20 cm , 
dvojno armirana z Q628.  
Razcepni jašek služi za razcep dotoka na cevovoda Φ 600 in Φ 400. Objekt je 
predviden nepravilne oblike, ki je podrejena predvideni funkcionalnosti in obstoječim 
podtalnim komunalnim napravam. Gabariti objekta so 5,9x4,4m globina do 3,50m. 
Objekt ima naslednje prostore : 

 Razcepna komora nepravilne oblike 5,4 m2 svetle višine 1,9 m , v vzhodnem 
vogalu tega pa črpalni jašek 

 Črpalni jašek površine 0,70 m2 globine 0,56 m 
 Regulacijska komora : 7,90 m2 svetle višine 1,9 m 

Talna plošča, stene in krovna plošča je predvidena iz armiranega betona C35/40 
XS3 debeline 0,25m. Armatura se položi po statični presoji. Betonska dela se izvajajo 
v agresivnem okolju. Izvajalec del si mora izdelati projekt betona. Nujna je dosledna 
uporaba zaščitne plasti betona. Notranji robovi se izdelajo z zaokrožitvijo z radiem 5 
cm.  
Objekt je montažni, izgradi se ga v celoti (komplet z pokrovi, regulacijskimi zasuni in 
nastavki cevovodov) na delovnem platoju in se z dvigalom  vgradi v pripravljeno 
gradbeno jamo. Podložna AB plošča debeline 20 cm se vgradi na borove pilote dolžine 
5 m (skladno z geomehanskim poročilom. Stik med razcepnim jaškom in obstoječo cevjo 
AC 800 se obdela z ustreznimi Sika (ali podobno) materiali skladno z navodili 
proizvajalca. Za nemoteno obratovanje čistilne naprave se izvede začasni priklop iz 
razcepnega jaška na obstoječi cevovod Φ 640. Po izvedbi novega cevovoda Φ 400 in  
sanacijo  tlačno komore, se izvede še nov cevovod Φ 600. 
Beton mora ustrezati zahtevam vidnega betona, brez vidnih poškodb. Površina 
krovne plošče, talne plošče, črpalnega jaška in sten razcepne komore se dodatno 
zaščiti s premazom ( 2x hidrotes + ali enakovreden ). 
V tlačni komori se izvede merilec tlaka z povezavo na stari tlačni jašek v AC Φ 3/4" 
(30m) 
Vhodi v objekt so predvideni : 

 V tlačni del : z inox ( 316 L ) dvojnimi pokrovi 1,30x1,30 m. Spodnji pokrov je 
pritrjen z vijaki na okvir. Okvir je vbetoniran v krovno ploščo. Zgornji pokrov je 
okrasni in služi za nenevaren prehod. Postavljen je na distančne vijake na 
spodnjem pokrovi. Po detajlu. 
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 V regulacijsko komoro : z inox pokrovi 1,30x1,30m s plinskimi blažilniki nosilnosti 
250 kN . 
 

CEVOVODI Φ 600 IN Φ 400 Z REGULACIJO ODTOKA 
 
Od razcepnega jaška do tlačne komore na SV strani razgledne ploščadi je predviden 
cevovod iz ojačanega poliestra Φ 600 PN16 SN10 dolžine 23m. Kota vtoka v razcepni 
komori je +0,21, kota vtoka v tlačni komori je +0,10. Cevovod je opremljen z zasunom Φ 
600 iz inox 316 L ali plastični ( Red Valve G, Visvana VBSV 10 eli enakovredni ). Zasun 
je pritrjen na cevovod s prirobnicami. 
 
Od razcepnega jaška do tlačne komore na JV strani razgledne ploščadi je predviden 
cevovod iz ojačanega poliestra Φ 400 PN16 SN10 dolžine 26m. Kota vtoka v razcepni 
komori je +0,21, kota vtoka v tlačni komori je +0,10. Cevovod je opremljen z zasunom Φ 
400 iz inox 316 L ali plastični ( Red Valve G, Visvana VBSV 10 eli enakovredni ). Zasun 
je pritrjen na cevovod s prirobnicami. 
 
Cevi morajo ustrezati SIST EN 14364. Posamezna cev dolžine do 6,00m ima na eni 
strani montirano spojko z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi brez polnila ali 
ojačitve , s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti na obrus 
mora dosegati debelino min 1 mm. 
 
Kanalizacija mora biti položena skladno z EN1610 z naleganjem na posteljico 120 
stopinj. Cevi kanala se polagajo na betonsko ( AB ploščo ) posteljico z 
naleganjem 120 stopinj izvedeno na borovih pilotih skladno z geomehanskim poročilom.  
Cevi se obsipa s peskom ( kamniti agregat 4-32 mm ). Zasip jarka se izvede s kamnitim 
agregatom, vrhnji sloj se izvede v tamponu. 
 
Stik novega cevovoda z novimi betonskimi stenami – ob betoniranje cevovoda - se 
izvede z lepljenjem peska na zunanjo stran cevovoda. Stik novega cevovoda z 
obstoječimi betonskimi stenami se izvede z dvokomponentno poliuretansko maso. 
Stik novega betona in obstoječega cevovoda se izvede z dvokomponentno 
poliuretansko maso. 
 
SANACIJA TLAČNIH KOMOR 
 
Plošča talne komore se v celoti odstrani vključno z pokrovom. Tlačne komore se očistijo, 
stene se peskajo in zavarujejo s poliesterskim laminatom debeline 4 mm. Laminat se 
fiksira na stene z inox vložki in vijaki ( ainsi 316 L ) .Spoji med laminati se ročno 
laminirajo. Zahtevana je vodo nepropustnost zaščitne obloge. 
Morebitne poškodbe sten se sanirajo s sanacijsko malto. Pokrovi se vgradijo po detajlu. 
 
PREDELAVA ODDUHOV  
 
Obstoječi odduhi so orientacijsko ( točnih informacij ni ) iz PEHD Φ 180. Novi odduhi 
so predvideni PEHD Φ 180. Stik novega in starega odduha naj se izvede s 
prirobnicami, ki dopuščajo razliko v premeru. Odduhi so predvideni : 



ISAN 12 d.o.o. 
Ulica 15.maja 15, Koper  
 

 Od tlačne komora Φ 600 do stika z obstoječim odduhom na SV strani 
razcepnega jaška dolžine 27 m 

 Od tlačne komora Φ 400 do stika z obstoječim odduhom na SV strani 
razcepnega jaška dolžine 32 m 

 Odduh razcepne komore do stika z odduhom tlačne komore Φ 600 dolžine 1m 
 
Odduhi se morajo postaviti z vzponom od tlačne komore do stika z obstoječim 
odduhom. Cevovod se postavi na peščeno posteljico 4-8 mm debeline min 10 cm in 
obsipa z enakim peskom min 15 cm nad temenom. Stiki posameznih cevi se varijo. 
Stik novega cevovoda z novimi betonskimi stenami – ob betoniranje cevovoda - se 
izvede z lepljenjem peska na zunanjo stran cevovoda. Stik novega cevovoda z 
obstoječimi betonskimi stenami se izvede z dvokomponentno poliuretansko maso. 
 
PREUSMERITVE IN ZAVAROVANJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH NAPRAV  
 
Predvideni posegi vplivajo na : 

 Obstoječe TK naprave so v območju predviden gradbene jame. TK napravo se 
prestavi na območje izven gradbene jame s kabelsko kanalizacijo Φ 150 v pesku 
v globini 60 cm pod tlakom dolžine 36 m. Ta vod prečka fekalni kolektor Φ 700, 
vodovod. Kabelska kanalizacija poteka nad obema napravami in na njih nima 
vpliva. Predvidena sta dva jaška Φ 600 z LTŽ pokrovi 400 KN. 

 Obstoječe EE naprave : 
 Priključek avtobusne čakalnice je neraben, ker je čakalnica premeščena 
 EE vod poteka preko predvidenih cevovodov Φ 600 in Φ 400. Prečkanje se 

zavaruje z dodatno cevjo  Φ200 ( dve polovički ), med gradnjo položeno na 
lesen opaž, po končanem zasipu gradbene jame pod EE napravo pa se položi 
pod zaščitno cev Φ 200 podložni beton in cev obbetonira min 15 cm nad 
temenom. 

 
OBNOVA PRI GRADNJI POŠKODOVANE ZUNANJE UREDITVE  
 
Vsa pri gradnji poškodovana zunanja ureditev se vzpostavi v prvotno stanje. 
Izvede se tudi dokončanje del na zunanji površini razgledne ploščadi, ki jih ni bilo 
mogoče dokončati zaradi predvidenega posega : 

 izdelava tlaka z betonskimi tlakovci enake izvedbe kot že izvedeno 
 vgradnjo robnikov zelenic 
 izvedbo zelenic z zasaditvijo dreves 
 umikom in ponovno postavitvijo klopic 

 
 

SANACIJA TLAČNEGA VODA  
 
UVOD  
 

Tlačni vod je zelo poškodovan :  
 Stiki salonitnih cevi so poškodovani – lokalna erozija, poškodovana tesnila in 

ne tesnijo več.  
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 Same cevi so poškodovane zaradi erozije. 
 Odsek pred hlačami je zamuljen, glede na potek snemanja oziroma obnašanje 

kamere vsaj 20 cm.  
 

 
PROJEKTANTSKA ZASNOVA  
 

Sanacija tlačnega voda je zastavljena z vgradnjo poliesterskega vložka Φ 800 v 
obstoječi cevovod. Predvidena so dela :  

 Rezkanje betonskih usedlin iz cevovoda  
 Čiščenje cevovoda  
 Vgradnja poliesterskega vložka  
 Obnova pri gradnji poškodovanega tlaka  
 

VMESNI JAŠEK Φ 800 NA OBSTOJEČEM CEVOVODU   
Zaradi morebitnega zastoja pri izvedbi poliesterskega vložka bo morda za vgradnjo 
poliesterskega vložka potreben še dodaten jašek Φ 800.  
 

SANACIJA VMESNIH JAŠKOV  
Tehničnih podatkov o obstoječih jaških ni. Prikaz iz poročila Komunale Koper:   
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Vmesna slepa jaška se nahajata v oddaljenosti cca 11,18m in 76,50m od že izvedenega 
jaška »A«. Mogoče bo na obravnavanem odseku tudi kakšen tak slepi jašek, ki ga 
kamera ni mogla odkriti.  Skozi obstoječe jaške se potegne poliesterski vložek, po 
strditvi vložka pa se vse kaverne injecirajo z rahlo ekspanzivno cementno zmesjo.  
 

ČIŠČENJE CEVOVODA  

V cevovodu se nahaja vrsta nepravilnosti : odstopljena tesnila  
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Poškodovana ležišča tesnil , obrušene stene  
 

 

 

 

 

Nepravilnosti v cevovodu, ki bi lahko ogrozile varnost poliesterskega vložka, je potrebno 
odstraniti in cevovod očistiti.  
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VGRADNJA POLIESTERSKEGA VLOŽKA   

Novi poliesterski vložek vgradimo s tehnologije vgradnje z zračnim pritiskom, samo 
strditev pa z vročim zrakom. Poliesterski vložek je vreča Φ 800 iz tkanine, prepojene s 
poliestersko smolo, ki na temperaturi in zraku otrdi – glej popis.    
 

OBNOVA PRI GRADNJI POŠKODOVANE ZUNANJE UREDITVE   

Vsa pri gradnji poškodovana zunanja ureditev se vzpostavi v prvotno stanje.  
  

 
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Investitor mora ob posegu zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave za 
ugotovitev vsebine in sestave arheoloških ostalin ter rezultate raziskave upoštevati 
pri izvedbi posega.  
Predhodna arheološka raziskava posega se izvede v obliki arheološke raziskave ob 
gradnji : 
Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji : Izvede se nadzor z dokumentiranjem nad 
vsemi zemeljskimi deli sklopu sanacije objekta ( izkop cca 290m2 velike površine za 
razcepni jašek, cevovode, odduhe in prestavljene komunalne naprave ). V primeru 
odkritja arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo se dokumentira po 
metodologiji za arheološka izkopavanja, ZVKD pa z dopolnitvijo kulturnovarstvenih 
pogojev predpiše izvedbo arheološkega izkopavanja ali druge varstvene ukrepe za 
ohranitev in zaščito arheoloških izkopavanj »in situ«. 
Predhodno arheološko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno usposobljena 
za izvajanje arheoloških raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz Pravilnika o arheoloških 
raziskavah .  
V ta namen je potrebno skleniti pogodbo z ustrezno usposobljenim 
izvajalcem. Informativni seznam usposobljenih izvajalcev lahko posreduje ZVKDS. 
Investitor ali od njega pooblaščeni izvajalec mora pred pričetkom raziskave pridobiti 
kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Potrebni obrazci in dodatna 
pojasnila so na spletni strani : 
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/varstvo_kulturne _dediscine/arheoloske 
_raziskave. 
Predhodna arheološka razisava mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah(Ur. L. RS št. 3/2013). Med raziskavo se lahko metodologija 
raziskave ob ugotovitvah novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim 
konservatorjem spremeni. 
Strošek raziskave, ki vključuje terenske postopke, poterenske postopke za pripravo 
končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu 
muzeju, krije investitor posega. (34. člen ZVKD-1). 
Če bo izvedba arheološke raziskave ob gradnji potrdila prisotnost arheoloških ostalin, 
bo ZVKDS s dopolnitvijo kulturovarstvenih pogojev predpisal izvedbo arheološkega 
izkopavanja, s katerim se bodo arheološke ostaline na območju posega nadzorovano 
odstranile. V primeru odkritja rimskodobnih ali starejših arheoloških ostalin bo ZVKDS 
podal varstvene ukrepe za ohranitev, zaščito in prezentacijo odkritih ostalin »in situ«. 
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V primeru odkritja arheoloških ostalih, ki se z določbo pristojnega ministrstva 
opredelijo kot izjemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolžnosti obnovi postopek 
izdaje kulturovarstvenih pogojev in kulturovarstvenega soglasja ter zahteva 
spremembo projekta, ohranitev in prezentacijo odkritih arheoloških ostalin »in situ« 
ali izpolnitev drugih ukrepov varstva kulturne. 
 
POTEK GRADNJE  
 
Sanacija tlačnega voda in sanacija hlač tlačnega voda mora potekati fazno, s 
sprotnim usklajevanjem z upravljavcem čistilne naprave , glede na obremenjenost 
čistilne naprave in postopke upravljanja. V primeru velike obremenitve čistilne 
naprave bo potrebno z deli prekiniti in dela nadaljevati po prenehanju te obremenitve. 
 
Predvidena je naslednji potek gradnje : 

1. Sanacija tlačnega voda ( ČN se ustavi predvidoma 3 dni ) 
2. Preusmeritve in zavarovanja obstoječih komunalnih naprav in rušenja objektov 
3. Razcepni jašek na hlačah – komplet z začasnim priklopom na cev Φ 640  (ČN se 

ustavi predvidoma 4 dni ) 
4. Izvedba cevovoda  Φ 400 z sanacijo tlačne komore  ( med delovanjem ČN ) 
5. Izvedba cevovoda  Φ 640 z sanacijo tlačne komore ( med delovanjem ČN ) 
6. Zunanja ureditev z postavitvijo obstoječih objektov 


