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Izpust preciséene vode iz CN Piran poteka preko tlaénega voda @ 800 na hlade iz
jeklenih cevi, ki razcepijo cevovod na @ 640 in @ 440. Cevovod @ 640 odvaja vodo
do tlacne komore na severni strani razgledne plos¢adi Fornace in dalje na podmorski
izpust ® 630 dolzine 3250 m, cevovod ® 440 pa na tlacno komoro na JZ strani
razgledne plosc¢adi in dalje na podmorski izpust @ 400 dolzine 3450m. V geodetskem
posnetku je pred slednjo tlacno komoro narisana plos¢ad. 1z zgodovinskih podatkov
ni poznano , da bi pod plosco bil kakSen objekt, pokrovi tlacne komore pa se niso dali
odpreti, da bi lahko to preveri.

Dne 6/4-2016 je bil izvrSen pregled stanja objekta s fotorobotom, uporabljena sta tudi
podvodna posnetka podmorskih izpustov.

Tlacni vod se pred tlacnimi komorami razcepi s hlacami iz jekla, cevi so zaradi
korozije povsem dotrajane in lahko pride do eksplozije cevi kadarkoli. Zasuni so
zaradi korozije neuporabni.

Tlacne komore so v dokaj solidnem stanju, stanje betonskih elementov je glede na
agresivno okolje dobro., vidne so lokalne poSkodbe betona - stanje je bilo mogoce
ugotoviti samo do gladine vode — zatesnitev vtokov v izpuste ni bilo mogoce. Posebej
zanimivo je dejstvo, da je bila gladina vode v tlacni komori za skoraj 1,00 m vi§ja od
gladine morja, gladina v jaSku pa je nihala. Navedeno kaze na izredno zmanjSanje
preto¢nosti podmorskega izpusta.

Predmet nacrta je sanacija hlac¢ tlacnega voda in sanacija tlacnih komor.

Ob hidravli¢ni analizi odtoka iz Cistilne naprave je bilo ugotovijeno, da so obstojecCi
podmorski izpusti za normalno delovanje Cistine naprave ( sekvencno ) premajhni.
Ugotovijeno je bilo, da je potrebno za zagotovitev normalnega delovanja cCistilne
naprave ob ohranitvi obstojecih izpustov izdelati zadrZevalni bazen. Ta je predviden
ob Ccistilni napravi.

Poleg sanacije hla¢ tlacnega voda in tlacnih komor je Se potrebno dokoncati dela na
sanaciji tlacnega voda — izvedena je samo 1 .faza sanacije.

Zasnova sanacije hlac tlacnega voda je predvidena tako, da ni potrebno ustavijati
delovanja Cistilne naprave ( razen ob preusmeritvah ). Poseben baypass ni potreben,
upravljavec bo zmanj$al delovanje Cistilne naprave.

Predvidena je preusmeritev odtoka na nove cevovode @ 600 in @ 400 ( notranji
premer ) , opustitev sedanjih cevovodov s priklopom na obstojece tlacne komore.

Predvidena so dela :
e Rusitvena dela
e Zemeljska dela
e [zdelava razcepnega jaSka
e [zvedba cevovodov @ 600 in ® 400 z requlacijo odtoka
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Sanacija tlacnih komor

Predelava odduhov

Preusmeritve in zavarovanja obstojecih komunalnih naprav

Obnova pri gradnji poskodovane zunanje ureditve

Sanacija tlacnega voda od razcepnega jaska do jaska A ( novi @ 1200 izdelan v
1.fazi sanacije )

SANACIJA HLAC TLACNEGA VODA
RUSITVENA DELA

Predvidena je rusitev :
e Prestavitev kolesarnice
e Rusitev dela izvedene promenade, dela izvedene kolesarske steze, dela
razgledne ploséadi- 1.FAZA - DELNO
e Rusitev dela obstojecih podzemnih naprav kanalizacije - 1.FAZA - DELNO

Prestavitev kolesarnice
Obstojeco kolesarnico ohranimo, izvede se zavarovanje gradbene jame novega
(prestavijenega) kanala

Rusitev dela izvedene promenade, dela izvedene kolesarske steze, dela
razgledne ploscadi

Gradbena jama, potrebna za izvedbo predvidenih cevovodov, posega v obmocje Ze
izvedene promenade ( betonski tlakovci ) , dela kolesarske steze ( asfalt ) in dela
razgledne ploséadi ( tampon ). Betonski tlakovci so postavijeni na pesek, potrebno jih
Je pazljivo odstraniti, deponirati na gradbiScu in po koncanih delih na cevovodih
ponovno vgraditi.

Asfalt kolesarske steze se zareZe v pravokotnih linijah na linijo dostopne poti. Asfalt
se preda pooblaséenemu prevzemniku. Po kon€anih delih na cevovodih se vzpostavi
v stanje pred posegi.

Robniki so polozeni na beton. Robnike se pazljivo odstrani, se uporabne se ocCisti in
deponira za ponovno vgradnjo, manjkajoCe se nadomesti z novimi. Po konc¢ani
gradnji se robnike postavi na prvotno mesto.

Obmodje razgledne ploséadi bo sluZilo tudi kot deponije gradbisca.

Rusitev dela obstojecih podzemnih naprav kanalizacije
Novi cevovod @ 600 poteka po jasku obstojecih hla¢. Objekt je potrebno v celoti
odstraniti. RuSevine sepreda pooblas¢enemu prevzemniku.

ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela obsegajo izvedbo izkopov gradbene jame za nove cevovode,

razcepni jaSek, odduhe in prestavijene obstojeCe komunalne naprave in zasipe
gradbene jame.

Na lokaciji predvidenega razcepnega jaSka je izvedena geomehanska vrtina — porocilo v
prilogi. Ugotovljeno je , da predvideni jasek na kamnitem nasutju, pod njim pa 4 m sloj
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pescene meljne gline, 4 m sloj grus¢a (mestoma zaglinjenega) in 5 m sloj teZzko gnetne
gline. Kompakten fli§ se nahaja na globini 17m.

Izkope za cevovode se izvaja s Sirino dna kanala po karakteristiCnih prerezih in
predvidenih nagibih. Ob kolesarnici se gradbeno jamo varuje z lesenimi piloti.

Zasipe cevovodov se izvaja postopoma, tako da razlika med visino nasipa na eni
strani cevovoda ali objekta ne presega 30 cm druge visine. Zasip se sproti — v sloji po
30 cm — utrjuje. Konc¢na utrjenost tamponske podlage mora dosegati 60 MPa.

RAZCEPNI JASEK

Razcepni jaSek je predviden montazni — predizdelan na povrSini in postavijen z dvigalom
na pripravljeno podlogo.

Priprava podloge : Izdela se sloj 30 cm tampona, zabijejo se piloti @ 300 mm dolZine
5m. Izdela se podloZna betonska ploS¢a iz betona C35/40 XS3, debeline 20 cm

dvojno armirana z Q628.

Razcepni jaSek sluzi za razcep dotoka na cevovoda ® 600 in @ 400. Objekt je
predviden nepravilne oblike, ki je podrejena predvideni funkcionalnosti in obstojec¢im
podtalnim komunalnim napravam. Gabariti objekta so 5,9x4,4m globina do 3,50m.
Objekt ima naslednje prostore :

e Razcepna komora nepravilne oblike 5,4 m2 svetle viSine 1,9 m, v vzhodnem
vogalu tega pa Crpalni jasek

o Crpalni jasek povrsine 0,70 m2 globine 0,56 m

e Regulacijska komora : 7,90 m2 svetle vis§ine 1,9 m

Talna plo$ca, stene in krovna plo$ca je predvidena iz armiranega betona C35/40

XS3 debeline 0,26m. Armatura se poloZi po stati¢ni presoji. Betonska dela se izvajajo
v agresivnem okolju. Izvajalec del si mora izdelati projekt betona. Nujna je dosledna
uporaba zascitne plasti betona. Notranji robovi se izdelajo z zaokroZitvijo z radiem 5
cm.

Objekt je montazni, izgradi se ga v celoti (komplet z pokrovi, requlacijskimi zasuni in
nastavki cevovodov) na delovnem platoju in se z dvigalom vgradi v pripravijeno
gradbeno jamo. PodloZna AB plo$c¢a debeline 20 cm se vgradi na borove pilote dolZzine
5 m (skladno z geomehanskim porocCilom. Stik med razcepnim jaSkom in obstojeco cevjo
AC 800 se obdela z ustreznimi Sika (ali podobno) materiali skladno z navodili
proizvajalca. Za nemoteno obratovanje Cistilne naprave se izvede zaCasni priklop iz
razcepnega jaSka na obstojeci cevovod @ 640. Po izvedbi novega cevovoda @ 400 in
sanacijo tlacno komore, se izvede Se nov cevovod @ 600.

Beton mora ustrezati zahtevam vidnega betona, brez vidnih poskodb. PovrSina

krovne plosce, talne ploSCe, Crpalnega jaska in sten razcepne komore se dodatno
za&citi s premazom ( 2x hidrotes + ali enakovreden ).

V tlacni komori se izvede merilec tlaka z povezavo na stari tlacni jasek v AC @ 3/4"
(30m)

Vhodi v objekt so predvideni :

e Vtlacni del : zinox ( 316 L ) dvojnimi pokrovi 1,30x1,30 m. Spodnji pokrov je
pritrjen z vijaki na okvir. Okvir je vbetoniran v krovno plo$¢o. Zgornji pokrov je
okrasni in sluzi za nenevaren prehod. Postavijen je na distancne vijake na
spodnjem pokrovi. Po detajlu.
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e V regulacijsko komoro : z inox pokrovi 1,30x1,30m s plinskimi blaZilniki nosilnosti
250 kN .

CEVOVODI & 600 IN @ 400 Z REGULACIJO ODTOKA

Od razcepnega jaSka do tlacne komore na SV strani razgledne plo$¢adi je predviden
cevovod iz ojaCanega poliestra @ 600 PN16 SN10 dolzine 23m. Kota vtoka v razcepni
komori je +0,21, kota vtoka v tlacni komori je +0,10. Cevovod je opremljen z zasunom &
600 iz inox 316 L ali plasticni ( Red Valve G, Visvana VBSV 10 eli enakovredni ). Zasun
Je pritrjen na cevovod s prirobnicami.

Od razcepnega jaSka do tlacne komore na JV strani razgledne plo$¢adi je predviden
cevovod iz ojaCanega poliestra @ 400 PN16 SN10 dolzine 26m. Kota vtoka v razcepni
komori je +0,21, kota vtoka v tlacni komori je +0,10. Cevovod je opremljen z zasunom &
400 iz inox 316 L ali plasti¢ni ( Red Valve G, Visvana VBSV 10 eli enakovredni ). Zasun
Je pritrjen na cevovod s prirobnicami.

Cevi morajo ustrezati SIST EN 14364. Posamezna cev dolZine do 6,00m ima na eni
strani montirano spojko z EPDM tesnilom. Notranji zaScitni sloj cevi brez polnila ali
ojacitve , s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti na obrus
mora dosegati debelino min 1 mm.

Kanalizacija mora biti poloZena skladno z EN1610 z naleganjem na posteljico 120
stopinj. Cevi kanala se polagajo na betonsko ( AB plosco ) posteljico z

naleganjem 120 stopinj izvedeno na borovih pilotih skladno z geomehanskim porocilom.
Cevi se obsipa s peskom ( kamniti agregat 4-32 mm ). Zasip jarka se izvede s kamnitim
agregatom, vrhnji sloj se izvede v tamponu.

Stik novega cevovoda z novimi betonskimi stenami — ob betoniranje cevovoda - se
izvede z lepljenjem peska na zunanjo stran cevovoda. Stik novega cevovoda z
obstojecCimi betonskimi stenami se izvede z dvokomponentno poliuretansko maso.
Stik novega betona in obstojeCega cevovoda se izvede z dvokomponentno
poliuretansko maso.

SANACIJA TLACNIH KOMOR

Plosc¢a talne komore se v celoti odstrani vklju¢no z pokrovom. Tlacne komore se ocistijo,
stene se peskajo in zavarujejo s poliesterskim laminatom debeline 4 mm. Laminat se
fiksira na stene z inox vloZki in vijaki ( ainsi 316 L ) .Spoji med laminati se ro¢no
laminirajo. Zahtevana je vodo nepropustnost zascitne obloge.

Morebitne poSkodbe sten se sanirajo s sanacijsko malto. Pokrovi se vgradijo po detajlu.

PREDELAVA ODDUHOV
Obstojeci odduhi so orientacijsko ( tocnih informacij ni ) iz PEHD @ 180. Novi odduhi

so predvideni PEHD @ 180. Stik novega in starega odduha naj se izvede s
prirobnicami, ki dopus$cajo razliko v premeru. Odduhi so predvideni :
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e Od tlacne komora @ 600 do stika z obstoje¢im odduhom na SV strani
razcepnega jaSka dolzine 27 m

e Od tlacne komora ® 400 do stika z obstoje¢im odduhom na SV strani
razcepnega jasSka dolzine 32 m

e Odduh razcepne komore do stika z odduhom tlacne komore ® 600 dolzine 1m

Odduhi se morajo postaviti z vzponom od tlacne komore do stika z obstoje¢im
odduhom. Cevovod se postavi na peSceno posteljico 4-8 mm debeline min 10 cm in
obsipa z enakim peskom min 15 cm nad temenom. Stiki posameznih cevi se varijo.
Stik novega cevovoda z novimi betonskimi stenami — ob betoniranje cevovoda - se
izvede z lepljenjem peska na zunanjo stran cevovoda. Stik novega cevovoda z
obstojecimi betonskimi stenami se izvede z dvokomponentno poliuretansko maso.

PREUSMERITVE IN ZAVAROVANJA OBSTOJECIH KOMUNALNIH NAPRAV

Predvideni posegi vplivajo na :
e Obstojece TK naprave so v obmocju predviden gradbene jame. TK napravo se
prestavi na obmocje izven gradbene jame s kabelsko kanalizacijo @ 150 v pesku
v globini 60 cm pod tlakom dolZine 36 m. Ta vod precka fekalni kolektor @ 700,
vodovod. Kabelska kanalizacija poteka nad obema napravami in na njih nima
vpliva. Predvidena sta dva jaska ® 600 z LTZ pokrovi 400 KN.
o Obstojece EE naprave :
» Prikljucek avtobusne Cakalnice je neraben, ker je Cakalnica premeSCena
» EE vod poteka preko predvidenih cevovodov @ 600 in @ 400. PreCkanje se
zavaruje z dodatno cevjo @200 ( dve polovi¢ki ), med gradnjo poloZeno na
lesen opaz, po koncanem zasipu gradbene jame pod EE napravo pa se polozi
pod zascitno cev @ 200 podlozni beton in cev obbetonira min 15 cm nad
temenom.

OBNOVA PRI GRADNJI POSKODOVANE ZUNANJE UREDITVE

Vsa pri gradnji poSkodovana zunanja ureditev se vzpostavi v prvotno stanje.
Izvede se tudi dokoncanje del na zunanji povrsini razgledne plos¢adi, ki jih ni bilo
mogoce dokondati zaradi predvidenega posega :

e jzdelava tlaka z betonskimi tlakovci enake izvedbe kot Ze izvedeno

e vgradnjo robnikov zelenic

e jzvedbo zelenic z zasaditvijo dreves

e umikom in ponovno postavitvijo klopic

SANACIJA TLACNEGA VODA

uvobD

Tlacni vod je zelo poSkodovan :
= Stiki salonitnih cevi so poSkodovani — lokalna erozija, poSkodovana tesnila in
ne tesnijo vec.
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= Same cevi so poSkodovane zaradi erozije.
» Qdsek pred hlacami je zamuljen, glede na potek snemanja oziroma obnaSanje
kamere vsaj 20 cm.

PROJEKTANTSKA ZASNOVA

Sanacija tlacnega voda je zastavijena z vgradnjo poliesterskega viozka ® 800 v
obstojeéi cevovod. Predvidena so dela :

» Rezkanje betonskih usedlin iz cevovoda

» Ciséenje cevovoda

» Vgradnja poliesterskega viozka

= Obnova pri gradnji poSkodovanega tlaka

VMESNI JASEK & 800 NA OBSTOJECEM CEVOVODU
Zaradi morebitnega zastoja pri izvedbi poliesterskega vioZzka bo morda za vgradnjo
poliesterskega vlozka potreben $e dodaten jasek ® 800.

SANACIJA VMESNIH JASKOV
Tehni¢nih podatkov o obstojecih jaskih ni. Prikaz iz poroCila Komunale Koper:
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Vmesna slepa jaska se nahajata v oddaljenosti cca 11,18m in 76,50m od Ze izvedenega
JjasSka »A«. Mogoce bo na obravnavanem odseku tudi kaksen tak slepi jaSek, ki ga
kamera ni mogla odkriti. Skozi obstojeCe jaske se potegne poliesterski vioZzek, po
strditvi vloZka pa se vse kaverne injecirajo z rahlo ekspanzivno cementno zmesjo.

CISCENJE CEVOVODA

V cevovodu se nahaja vrsta nepravilnosti : odstopljena tesnila

A - '4
00 23 ,R1-J2 St WA
06.04716 11:09 LC1:+0001.70 m = NA D3N
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Poskodovana leziséa tesnil , obrusene stene

.R1 7
06.04.16 14:13 LCA: + 0045

Nepravilnosti v cevovodu, ki bi lahko ogrozile varnost poliesterskega vioZka, je potrebno
odstraniti in cevovod ocistiti.



ISAN 12 d.o.o.
Ulica 15.maja 15, Koper

VGRADNJA POLIESTERSKEGA VLOZKA

Novi poliesterski vioZzek vgradimo s tehnologije vgradnje z zracnim pritiskom, samo
strditev pa z vro¢im zrakom. Poliesterski vioZek je vreca ® 800 iz tkanine, prepojene s
poliestersko smolo, ki na temperaturi in zraku otrdi — glej popis.

OBNOVA PRI GRADNJI POSKODOVANE ZUNANJE UREDITVE

Vsa pri gradnji poskodovana zunanja ureditev se vzpostavi v prvotno stanje.

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE

Investitor mora ob posegu zagotoviti izvedbo predhodne arheoloSke raziskave za
ugotovitev vsebine in sestave arheoloskih ostalin ter rezultate raziskave upoStevati
pri izvedbi posega.

Predhodna arheolo$ka raziskava posega se izvede v obliki arheoloSke raziskave ob
gradnji :

Navodila za izvedbo raziskave ob gradnji : Izvede se nadzor z dokumentiranjem nad
vsemi zemeljskimi deli sklopu sanacije objekta ( izkop cca 290m2 velike povrSine za
razcepni jaSek, cevovode, odduhe in prestavlijene komunalne naprave ). V primeru
odkritja arheoloSkih ostalin se gradbena dela ustavi, situacijo se dokumentira po
metodologiji za arheoloSka izkopavanja, ZVKD pa z dopolnitvijo kulturnovarstvenih
pogojev predpise izvedbo arheoloSkega izkopavanja ali druge varstvene ukrepe za
ohranitev in zaScCito arheoloskih izkopavanj »in situ«.

Predhodno arheoloSko raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno usposobljena
za izvajanje arheoloSkih raziskav in ki izpolnjuje zahteve iz Pravilnika o arheoloskih
raziskavah .

V ta namen je potrebno skleniti pogodbo z ustrezno usposobljenim

izvajalcem. Informativni seznam usposobljenih izvajalcev lahko posreduje ZVKDS.
Investitor ali od njega pooblas¢eni izvajalec mora pred pricetkom raziskave pridobiti
kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline, ki ga izda
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Potrebni obrazci in dodatna
pojasnila so na spletni strani :
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/varstvo_kulturne _dediscine/arheoloske
_raziskave.

Predhodna arheoloska razisava mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o
arheolo$kih raziskavah(Ur. L. RS st. 3/2013). Med raziskavo se lahko metodologija
raziskave ob ugotovitvah novih okolis¢in in v skladu z dogovorom z odgovornim
konservatorjem spremeni.

Strosek raziskave, ki vkljuCuje terenske postopke, poterenske postopke za pripravo
konc¢nega strokovnega porocila in predajo arhiva arheoloSkega najdisCa pristojnemu
muzeju, krije investitor posega. (34. ¢len ZVKD-1).

Ce bo izvedba arheoloske raziskave ob gradnji potrdila prisotnost arheolo$kih ostalin,
bo ZVKDS s dopolnitvijo kulturovarstvenih pogojev predpisal izvedbo arheolo$kega
izkopavanja, s katerim se bodo arheoloske ostaline na obmocju posega nadzorovano
odstranile. V primeru odkritia rimskodobnih ali starej$ih arheolo$kih ostalin bo ZVKDS
podal varstvene ukrepe za ohranitev, zaScito in prezentacijo odkritih ostalin »in situ«.
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V primeru odkritja arheolo$kih ostalih, ki se z dolo¢bo pristojnega ministrstva
opredelijo kot iziemno odkritje, lahko ZVKDS po uradni dolZznosti obnovi postopek
izdaje kulturovarstvenih pogojev in kulturovarstvenega soglasja ter zahteva
spremembo projekta, ohranitev in prezentacijo odkritih arheoloSkih ostalin »in situ«
ali izpolnitev drugih ukrepov varstva kulturne.

POTEK GRADNJE

Sanacija tlacnega voda in sanacija hlac tlacnega voda mora potekati fazno, s
sprotnim usklajevanjem z upravljavcem Ccistilne naprave , glede na obremenjenost
cistilne naprave in postopke upravljanja. V primeru velike obremenitve Cistilne
naprave bo potrebno z deli prekiniti in dela nadaljevati po prenehanju te obremenitve.

Predvidena je naslednji potek gradnje :
1. Sanacija tladnega voda ( CN se ustavi predvidoma 3 dni )
2. Preusmeritve in zavarovanja obstoje¢ih komunalnih naprav in rusenja objektov
3. Razcepni jasek na hlaéah — komplet z zadasnim priklopom na cev @ 640 (CN se
ustavi predvidoma 4 dni )
4. Izvedba cevovoda @ 400 z sanacijo tlaéne komore ( med delovanjem CN )
5. Izvedba cevovoda @ 640 z sanacijo tlaéne komore ( med delovanjem CN )
6. Zunanja ureditev z postavitvijo obstojecih objektov



