TEHNICNO POROCILO

1. Splosno

Investitor namerava na obstojeCem ¢rpaliS¢u odpadnih vod na Bernardinu v Portorozu
izvesti sanacijska gradbena dela na objektu in popolnoma obnoviti dotrajani elektro
instalacijski del ¢rpaliséa, skupaj z novo elektro omaro in sistemom telemetrije, za kar je
bil narocen locen elektro PZI projekt. Sanacija ¢rpaliSéa v celoti uposteva predvidena
elektro dela , ki so prikazana in ovrednotena v lo¢enem nacrtu. Hkrati se nadomesti
obstojeci jasek za prec¢rpavanje z povezovalno cevjo z novo polzasto ¢rpalko

2, Obstojece stanje

Na parceli 289/9 k.o. Piran se nahaja obstojede ¢rpalisée za fekalne vode. Crpalisée je
povezano na fekalno kanalizacijo, ki se konc¢a na Centralni cistilni napravi Piran.

Obstojeci objekt je sestavljen iz podzemnega dela — dotok odpadnih vod iz celotnega
obmodja Lucije in Portoroza, ki se preko dveh polzastih ¢rpalk nadaljuje s povezavo na
glavni zbirni kolektor odpadnih vod ter nadzemnega dela, v katerem se nahaja obstojeca
dotrajana elektro oprema.

V ¢rpaliséu sta namesSceni dve polzasti ¢rpalki, ter ¢rpalni jasek, ki ni v funkciji z
povezovalno cevjo.

Obstojeca elektroinstalacija vkljucno z elektroomarami, je zaradi agresivne sredine v celoti
dotrajana, enako velja za vodovodno instalacijo (ne deluje) in obdelave sten, kjer je ze
vidna korozija armature, ter tlake.

Nad objektom c¢rpali$¢a se nahaja pokrita terasa — jedilnica hotela Histrion.
3.  Crpalisée - sanacija
Predvidena je sanacija ¢rpali$ca v celoti:

Gradbeno obrtniska dela: Odstrani se obstojeci jasek z cevno povezavo, odstranijo se vsi
tlaki, pripravi se lezisCe za novo polzasto ¢rpalko, obstojece stavbno pohistvo se nadomesti
z novim v Inox izvedbi, izvedejo se novi tlaki z finalnimi obdelavami, sanira se vse
prerjavitve na stenah in stropovih , vkljuéno z zakljuénimi sloji odpornimi na agresivno
okloje, izvede se zapora med kletnim delom in prostori za elektroinstalacije z kompaktimi
plos¢ami, fiksira se novo lezisce polzaste crpalke, vklju¢no z zalivanjem hrbtisca.

Strojne instalacije: Odstrani se vso obstojeCo vodovodno instalacijo z vsemi elementi,
izvede se nov vodovodni prikljucek z ureditvijo obstoje¢ega vodomernega jaska (skladno z
soglasjem lastnika). Izvede se nova vodovodna instalacija v objektu z umivalnikom.

Dobavi in vgradi se nova polzasta c¢rpalka z kovinskim hrbtnim leziSéem komplet z
projektno predvidenim motorjem z vsemi potrebnimi deli dolbenjem in zalivanjem
hrbtega lezis¢a, z dolbenjem in izvedbo novega temelja na dnu c¢rpaliSéa za montazo
sponjega lezisca osi ¢rpalke.

V zgornji etazi se namesti nov zeolitski filter fi 1000 z novo cevno povezavo za zajem
zraka in izpuhom preciScenega zraka na fasado. V zgornjih prostorih se ustvari nadtlak, ki
preprecuje vplive agresivne sredine na novo vgrajeno opremo.
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Ohrani se obe montirani polzasti ¢rpalki komplet z pogoni, kateri morata biti ves cas
sanacije v obratovanju.

Elektroinstalacije: Odstrani se obstojeca instalacija v celoti vkljuéno z napeljavo (razen
dovodnega kabla), omarami, lu¢mi; katera se nadomesti z novo v celoti skladno z
projektno dokumentacijo. Posebna pazljivost je potrebna pri odklopu in ponovnem
priklopu obstojecih polzastih ¢rpalk, ki morajo obratovati neprekinjeno.

4. Potek gradnje

Potek gradnje je glede na to, da je crpaliSée neprenehoma v obratovanju potrebno
usklajevati z upravljalcem. Predvsem je to potrebno pri izvedbi novih temeljev za novo
polzasto ¢rpalko, kjer je potrebno zagotoviti, v celoti izpraznjen dotoc¢ni del. Prav tako je

potrebno izvedbo prilagajati vremenskim razmeram, ki pogojujejo koli¢ino fekalij, ki
priteka v ¢rpalisce.

Koper, november 2017

Leon Groselj, uni.dipl.inz.gradb.
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