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TEHNIČNO POROČILO 

1. Splošno 

Investitor namerava na obstoječem črpališču odpadnih vod na Bernardinu v Portorožu 
izvesti sanacijska gradbena dela na objektu in popolnoma obnoviti dotrajani elektro 
instalacijski del črpališča, skupaj z novo elektro omaro in sistemom telemetrije, za kar je 
bil naročen ločen elektro PZI projekt. Sanacija črpališča v celoti upošteva predvidena 
elektro dela , ki so prikazana in ovrednotena v ločenem načrtu. Hkrati se nadomesti 
obstoječi jašek za prečrpavanje z povezovalno cevjo z novo polžasto črpalko 

2. Obstoječe stanje 

Na parceli 289/9 k.o. Piran se nahaja obstoječe črpališče za fekalne vode. Črpališče je 
povezano na fekalno kanalizacijo, ki se konča na Centralni čistilni napravi Piran.  

Obstoječi objekt je sestavljen iz podzemnega dela – dotok odpadnih vod iz celotnega 
območja Lucije in Portoroža, ki se preko dveh polžastih črpalk nadaljuje s povezavo na 
glavni zbirni kolektor odpadnih vod ter nadzemnega dela, v katerem se nahaja obstoječa 
dotrajana elektro oprema. 

V črpališču sta nameščeni dve polžasti črpalki, ter črpalni jašek, ki ni v funkciji z 
povezovalno cevjo. 

Obstoječa elektroinstalacija vključno z elektroomarami, je zaradi agresivne sredine v celoti 
dotrajana, enako velja za vodovodno inštalacijo (ne deluje) in obdelave sten, kjer je že 
vidna korozija armature, ter tlake. 

Nad objektom črpališča se nahaja pokrita terasa – jedilnica hotela Histrion.   

3. Črpališče - sanacija  

Predvidena je sanacija črpališča v celoti: 

Gradbeno obrtniška dela: Odstrani se obstoječi jašek z cevno povezavo, odstranijo se vsi 
tlaki, pripravi se ležišče za novo polžasto črpalko, obstoječe stavbno pohištvo se nadomesti 
z novim v Inox izvedbi,  izvedejo se novi tlaki z finalnimi obdelavami, sanira se vse 
prerjavitve na stenah in stropovih , vključno z zaključnimi sloji odpornimi na agresivno 
okloje, izvede se zapora med kletnim delom in prostori za elektroinstalacije z kompaktimi 
ploščami, fiksira se novo ležišče polžaste črpalke, vključno z zalivanjem hrbtišča.  

Strojne inštalacije: Odstrani se vso obstoječo vodovodno instalacijo z vsemi elementi, 
izvede se nov vodovodni priključek z ureditvijo obstoječega vodomernega jaška (skladno z 
soglasjem lastnika). Izvede se nova vodovodna instalacija v objektu z umivalnikom.  

Dobavi in vgradi se nova polžasta črpalka z kovinskim hrbtnim ležiščem komplet z 
projektno predvidenim motorjem z vsemi potrebnimi deli dolbenjem in zalivanjem 
hrbtega ležišča, z dolbenjem in izvedbo novega temelja na dnu črpališča za montažo 
sponjega ležišča osi črpalke. 

 V zgornji etaži se namesti nov zeolitski filter fi 1000 z novo cevno povezavo za zajem 
zraka in izpuhom prečiščenega zraka na fasado. V zgornjih prostorih se ustvari nadtlak, ki 
preprečuje vplive agresivne sredine na novo vgrajeno opremo.  
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Ohrani se obe montirani polžasti črpalki komplet z pogoni, kateri morata biti ves čas 
sanacije v obratovanju. 

Elektroinstalacije: Odstrani se obstoječa instalacija v celoti vključno z napeljavo (razen 
dovodnega kabla), omarami, lučmi; katera se nadomesti z novo v celoti skladno z 
projektno dokumentacijo. Posebna pazljivost je potrebna pri odklopu in ponovnem 
priklopu obstoječih polžastih črpalk, ki morajo obratovati neprekinjeno.  

4. Potek gradnje 

Potek gradnje je glede na to, da je črpališče neprenehoma v obratovanju potrebno 
usklajevati z upravljalcem. Predvsem je to potrebno pri izvedbi novih temeljev za novo 
polžasto črpalko, kjer je potrebno zagotoviti, v celoti izpraznjen dotočni del. Prav tako je 
potrebno izvedbo prilagajati vremenskim razmeram, ki pogojujejo količino fekalij, ki 
priteka v črpališče.  
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